

「SAGA Super Games 2020 ストリート陸上」開催業務委託仕様書

1 業務名

「SAGA Super Games 2020 ストリート陸上」開催業務

2 目的

日本トップクラスの陸上競技アスリート（以下、「トップアスリート」という。）を佐賀県に招待し、トップレベルの短距離走、跳躍競技等のパフォーマンス等を通じて、県民のスポーツに対する関心を高め、スポーツ実践のきっかけづくりとするとともに、誰もがスポーツを楽しむ環境づくりを推進する。

3 契約期間

契約締結日から令和2年（2020年）11月30日（月曜日）まで

4 事業概要

- (1) 名称 「SAGA Super Games 2020 ストリート陸上」
- (2) 日程 令和2年（2020年）年 10 月 25 日（日曜日）
- (3) 会場 本丸通り（県立博物館・美術館前付近） 別図1参照
- (4) 内容

トップアスリートによるデモンストレーション

トップアスリートによる陸上競技講座

その他イベントを盛り上げるための企画

- ・県民のスポーツに対する興味・関心を引き付け、既成概念にとらわれない、斬新で創意工夫を凝らした企画を行うこと。
 - ・「する」スポーツ及び「観る」スポーツとしての魅力を発信できるよう工夫すること。
 - ・新型コロナウイルス感染症に係る拡大状況等に鑑み、イベント運営を行うこと。
 - ・イベントの内容については、県との協議を踏まえて決定すること。
- 雨天等の場合、代替開催場所として、佐賀市立赤松小学校体育館を確保済。

5 業務内容

(1) イベントの企画、運營業務

設営・撤去業務（陸上競技協会の協力あり）

記録・計測業務（陸上競技協会の協力あり）

イベント運営スタッフ手配業務

司会進行業務

警備、安全対策業務

「佐賀さいこうフェス」や「さが維新まつり」等との連携業務

その他必要な業務

(2) トップアスリート及びその他出演者等に係る手配、調整業務

移動及び宿泊手配業務

謝金支払業務

その他必要な業務

(3) 広報業務

ホームページ、SNS、各種メディア等、各種情報発信媒体を活用した情報発信業務

「佐賀さいこうフェス」や「さが維新まつり」等と連携した広報業務

(4) 雨天等で当初予定していたイベントが実施できない場合の代替イベントの企画実施業務

代替イベントの企画内容の提案

雨天で屋内イベントになった際の新型コロナウイルス感染症対策

(5) 報告書等作成業務

報告書作成業務（本委託に従事した業務ごとの受託者の職員名簿、内容、従事時間を記載）

記録写真撮影業務（イベント実施前からイベント実施後まで）

(6) 新型コロナウイルス感染症対策に係る業務

新しい生活様式に基づいた感染症対策(国の基本方針、県の基本方針、業界団体指針、その他イベント関係団体、陸上関係団体の対応等を参考にすること。)

イベントスケジュールに応じた感染症対策

トップアスリート等出演者、運営関係者（スタッフ）、及び観客への感染症対策

(7) その他事業を円滑に遂行するために必要な諸業務

6 屋外でのイベント中止の場合の措置

(1) 雨天等により、屋外でのイベントを中止する場合は、委託者から受託者にFAXまたは電話で連絡するものとし、その決定は連絡があった時点とする。このため、受託者は、常に委託者からの連絡を受け取れる状態にしておくこと。

(2) 中止に伴って生じる委託金額の変更については、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。

7 留意事項

(1) 委託業務の実施については、県と受託者として協議を行い決定すること。

(2) 事業の運営に必要なかつ適切な人員配置を行うこと。

(3) 本事業の実施に係る関係機関との調整・近隣対策等が必要な場合（申請・届出等含む）については、受託者によりこれを行う。

(4) 設備・資機材は、特に指示のない限り受託者が調達するものとし、その費用はすべて契約金額に含めるものとする。

(5) 受託者は、本事業の実施にあたって必要な保険に加入すること。なお、加入後は保険書類の写しを県スポーツ課に提出する。

(6) 真にやむを得ない理由がある場合は、イベント等の開催の時期及び場所等について変更する場合がある。その際は、佐賀県と受託者との協議によって決定する。

(7) 受託者による会場の汚損及び損傷又は第三者への損害は、受託者が弁償又は賠償する。

(8) 本事業において作成される成果物の著作権については、すべて県に帰属する。

(9) 委託業務完了後、すみやかに完了報告書等の関係書類、請求書を提出すること。

(10) 新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中止については、今後の感染拡大状況

や社会情勢等を踏まえ判断する。仮に中止となった場合は、契約変更を行う。その際、中止に伴って生じる委託金額の変更については、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。

- 8 添付資料 会場位置図（別図1）
- 9 契約方法 プロポーザル方式による随意契約
- 10 支払方法 完了払い

（別図1）

