

清掃基準（回数）表（仕様書：添付資料2）

【本庁舎：新館】対象期間（R9.10.1～R10.9.30）

作業種別			日常清掃																		定期清掃							備考													
			床の清掃	じゅうたん・カーペットの清掃	艶だし（バフ）仕上げ	吸殻・灰皿清掃	ゴミ箱紙屑処理	マットの清掃	壁面清掃	扉・ガラスドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺清掃	窓台の清掃	金属部分の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	汚物処理	トイレトベーパー、手洗い洗剤の補給	手指消毒液の補給	茶殻・紙くず処理	流し台の清掃	E/V操作盤の清掃	生理用品の補充	備品等の清掃	グリーンインテリアの管理	屋外（敷地内）清掃	表面洗浄・ワックス仕上げ	完全剥離洗浄・ワックス仕上げ	表面洗浄又は一般洗浄	照明器具清掃	ブラインド清掃	ガラリ清掃	天窓、外窓ガラス清掃	害虫駆除	天井及び低所壁面清掃	陶板、大理石壁清掃	溜樹、排水溝清掃				
共用部分	1 玄関ホール	弾性床	844 m <sup>2</sup>	1/日				1/日		1/日	1/日		1/日	1/日				1/日					1/週			2/年	1/年		1/年			2/年	1/年	1/年							
		繊維床 フローリング床																																							
		硬質床	1,247 m <sup>2</sup>	1/日				1/日		1/日	1/日		1/日	1/日					1/日					1/週				2/年	1/年				2/年	1/年	1/年						
	4 廊下・エレベーターホール 【一般エリア】	弾性床	3,573 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日	1/日	1/日	1/日										1/週			2/年	1/年		1/年											
		硬質床																																							
	4 廊下・エレベーターホール 【特別エリア】	弾性床	1,970 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日	1/日	1/日	1/日										1/週			2/年	1/年		1/年											
		硬質床	332 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日	1/日	1/日	1/日										1/週				2/年	1/年		1/年										
	5 便所・洗面所	弾性床	970 m <sup>2</sup>	1/日				1/日		1/日	1/日		1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日					1/日	1/週			2/年	1/年		1/年					2/年	1/年					
		硬質床	58 m <sup>2</sup>	1/日				1/日		1/日	1/日		1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日					1/日	1/週				2/年	1/年		1/年					2/年	1/年				
	6 給湯室	弾性床	257 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日		1/日	1/日					1/日	1/日	1/日			1/週			2/年	1/年		1/年					2/年	1/年					
繊維床 フローリング床		2 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日		1/日	1/日					1/日	1/日				1/週					1/年					2/年	1/年							
硬質床																																									
7 エレベーター		8 台	1/日					1/日		1/日												1/日	1/週			2/年	1/年		1/年							1/年					
8 階段	弾性床	685 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日			1/日										1/週			2/年	1/年		1/年								1/年				
	硬質床																																								
9 食堂	弾性床	408 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日		1/日	1/日						1/日	1/日			1/週			2/年	1/年		1/年					2/年	1/年						
10 浴室、脱衣室、シャワールーム		22 m <sup>2</sup>	1/日						1/日	1/日	1/日	1/日	1/日		1/日								1/週					1/年		1/年			2/年	1/年							
専用部分	2 事務室	弾性床	9,228 m <sup>2</sup>																							2/年	1/年								2/年						
		繊維床 フローリング床	2,727 m <sup>2</sup>		1/月																							2/年						2/年							
		硬質床																																							
3 会議室	弾性床材	559 m <sup>2</sup>																								2/年	1/年		1/年						2/年						
	繊維床 フローリング床	1,060 m <sup>2</sup>		1/月																								2/年						2/年							
	硬質床																																								
その他	12 ガラス窓		8,401 m <sup>2</sup>																																						
	13 ブラインド		1,148 m <sup>2</sup>																																						
	14 屋上		2,721 m <sup>2</sup>																							1/年															
	15 玄関周り		140 m <sup>2</sup>																							1/日															
	16 庭園及び駐車場等		9,621 m <sup>2</sup>																							1/週															
	17 溜樹、排水溝		26箇所																																					1/年	
			46,006 m <sup>2</sup>																			12,482	18,502	18,502	5,424	10,935	1,148	5,897	8,401	17,381	10,376	2,092	26								