

令和7年度「ふる郷の木づかいプロジェクト」イベント開催業務委託 仕様書

1 委託名

令和7年度「ふる郷の木づかいプロジェクト」イベント開催業務委託

2 委託主旨

県民の方に林業への関心・興味を持ってもらうため、また、木工工作などの木材とのふれあいを通じて、県産木材の良さやその利用意義についての理解促進を図るイベントとして「さかの木になるフェス」を嘉瀬川河川敷で開催する。

3 主催

佐賀県（以下「県林業課」という。）、公益財団法人さが緑の基金

4 開催概要

- | | |
|------------|---|
| (1) イベント名 | 令和7年度 第2回 さかの木になるフェス |
| (2) 日 時 | 令和7年11月22日（土）9時～17時 予定
（雨天順延 11月23日（日）同時刻） |
| (3) 場 所 | 佐賀市 嘉瀬川河川敷（嘉瀬橋南側、県立森林公園西側） |
| (4) スケジュール | 会場設営 令和7年11月21日（金）
開催当日 令和7年11月22日（土）
雨天順延 令和7年11月23日（日）
撤 収 令和7年11月22日（土）～11月25日（火） |
| (5) 内 容 | （ア）木とのふれあいイベント
（イ）森林・林業・木材利用に関する展示
（ウ）その他企画応募者提案イベント |
| (6) 来場見込数 | 1,500名程度 |

5 業務内容

- (1) 全体に関すること
 - ・当日のスタッフについて配置図やスケジュール表等を作成し、円滑な運営に努めること。
 - ・イベントの企画・準備・設営・運営にあたっては、関係団体及び機関との連絡調整を確実に実施し、トラブル等が発生しないよう十分注意すること。
 - ・イベント保険に加入すること。
 - ・救護体制を整えること。
 - ・モクリンやクスリン、森川海人くん等の関連するキャラクターを事前の広報から当日開催まで活用しイベントを盛り上げるとともに、キャラクターの知名度アップを図ること。
 - ・本イベントは、県林業課主催の「SAGA伐木チャンピオンシップ2025」（通称SLC）と同日、隣接開催するため、県林業課及びSLC受託者と連携し相互の集客を図ること。
- (2) 企画に関すること
 - ① 主催者提案イベントの実施
 - ・イベント内容及び必要な物品等の数量は、別紙1「主催者提案イベント」のとおり。

- ・ 出展団体との連絡調整を行うこと。
- ・ 各出展者に対し、別紙1のとおり材料費等の必要経費を支払うこと。
- ・ 主催者提案イベントについては、現時点での見込みであるため、今後の詳細打合せにより出展者の変更及び材料費等の変更の可能性がある。
- ・ 天候等により出展できなくなった団体があった場合、当該団体へ支払う予定だった必要経費については、林業課と協議の上、委託料から減額すること。

② 企画応募者提案イベントの実施

- ・ 参加者を限定せず、森林・林業に親しみを持てるようなイベントやSLCとの両会場を回遊できる企画等を提案、実施すること。
例) 木工作類、「モルック」、「積み木」、「ドミノ」、クイズコーナー、スタンプラリーなど
- ・ 飲食物等の販売や休憩エリアの設置等により来場者が長時間滞在できるための工夫を施すこと。
- ・ 企画イベントの使用材料は原則として県産木材を使用すること。
- ・ 電気工具、のみ等、特に経験が必要な機械、道具等は使用しないこと。
- ・ 受託者企画エリア内(別紙3-1「令和7年度さがの木になるフェスレイアウト(案)」参照)にてスペースの内訳を考案すること。

③ 企画会議の実施

- ・ 出展団体を招集した企画会議を10月下旬から11月上旬の間に開催すること。

(3) 準備・会場設営に関すること

① イベントの広報等

- ・ 新聞や広報誌等へのイベント周知を目的とした広告の作成・掲載を行うこと。
- ・ ポスター(400枚 B2 カラー)は、主にイベントのPRと内容の一部紹介を掲載し、併催イベントであるSLCを紹介する内容も一部掲載すること。
- ・ ポスターは、県公式HPなどでの広報展開を計画しているため、令和7年9月中旬までに作成すること。
- ・ 当日チラシ(1,600枚 A4 2色刷り)は、表面に当日のイベント内容及びスケジュール、裏面に来場者アンケートを掲載すること。
- ・ アンケートの内容については県林業課が提示する。
- ・ チラシ、ポスター、当日パンフレットの配布先、配布部数については、受託者の企画提案も考慮し、受託者と協議して決定する。
- ・ キャラクターの着ぐるみをイベント内で受託者が使用する場合は、事前に県林業課に協議すること。なお、その場合、モクリンについては、受託者が(一社)佐賀県木材協会から借用し、イベント終了後にクリーニング等を実施し返却すること。

② スタッフ、マニュアル等

- ・ イベントスタッフ用のスタッフタグは、林業課が準備する。
- ・ イベント当日スタッフの配置については、事前に配置図を提出すること。
- ・ イベント前日の夜から朝まで警備員を手配し、設営後の会場警備を行わせること。
- ・ イベント当日に看護師(1名以上)の配置すること。

③ 会場設営

- ・会場は予約済み。（会場費不要）
- ・会場レイアウトは、別紙3-1「令和7年度さがの木になるフェスレイアウト（案）」を参考にし、詳細は、受託者の企画提案を考慮し、受託者と協議して決定する。
- ・車両の進入制限がある場所は、別紙3-2「令和7年度さがの木になるフェス全体図」のとおり。企画提案及び会場設営の際は、注意すること。
- ・立て看板、各コーナー看板、会場案内板等を設置すること。
- ・のぼり旗を7枚作成し、会場の2か所に設置すること。のぼり旗のデザインは「さがの木になるフェス」で継続的に使用できるものとし、ポール及び注水台は別途手配すること。
- ・木製ベンチ・テーブルを富士大和森林組合に借用し(テーブル60台、ベンチ120脚で申請済)、各出展ブースや企画内容に配慮しながら会場全体に配置すること。
- ・会場各所及び受付にゴミ箱を設置すること。
- ・仮設トイレの設置は、SLCの委託に含む。
- ・発電機の使用においては基準を遵守し、消火器等の設置や届出等を行うこと。

(4) 当日運営等に関すること

- ・駐車場はSLCと共同利用するため、配置等は事前に調整を行うこと。
- ・駐車場の警備等はSLCの委託に含む。
- ・会場設営やイベントの開催状況について記録（写真）すること。
- ・当日チラシを配布することによって、来場者数を把握すること。
- ・来場者へアンケートの回答を促し、各ブースに設置した回収箱で回収すること。

(5) 撤収等

- ・イベント最終日の終了後、18:30から撤収可能であるが、20時までに完了しない場合は、令和7年11月25日（火）17時までに完了させること。
- ・来場者へのアンケートは、各出展ブースで回収し集計すること。
- ・設置したゴミ箱等を撤収時に回収し、処分すること。

6 委託期間

契約締結日から令和7年12月22日（月）まで

7 委託料の支払い

前金払（契約金額の3割以内）、完了払

8 活動報告と活動内容の確認


- 受託者は、業務完了の際に以下の項目について県林業課に提出するものとする。
- ・令和7年度「ふる郷の木づかいプロジェクト」イベント開催業務委託活動報告書
 - ・開催状況写真（データ）
 - ・事前会議の様子を撮影し、実績報告書に掲載すること。
 - ・施設の設営状況や司会者・警備員等の活動状況写真を撮影のうえ提出すること。
 - ・来場者へのアンケート集計結果(活動報告書において報告)
 - ・紙媒体で提出する際の提出部数は1部、電子データはUSBメモリ等により提出すること。


9 その他

- ・資機材は、特に指示があるものを除き、受託者が調達するものとし、その費用は契約金額に含めるものとする。
- ・受託者は、本委託業務を履行する上で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
- ・ポスター、のぼり旗、写真等の成果物は、県林業課が自由に二次利用できるものとする。
- ・荒天時やイベント・式典等の内容により、契約内容の変更を行うことがある。変更内容については、県林業課と受託者との協議により決定する。
- ・ユニバーサルデザインの視点から、別添「みんなで楽しむイベントづくりサポートブック」により取り組むこととする。
- ・本委託の実施に当たっては本仕様書によるものとするが、疑義が生じた場合は速やかに県林業課と協議するものとする。

主催者提案イベント

イベント名	実施団体	区分	材料費 千円	テント	机	椅子	発電機	電光ドラ ム	ブルー シート	イーゼル	スタッフ タグ	スタッフ 人数	木育サ ポーター 2,300円/人日	旅費等 千円	火気	水	備考
県産木材スマホスタンドづくり	佐賀県木材青壮年会	体験	60	1	6	18			2		8	8	5	11.5			
ワークショップ(ウッドカー)	諸富家具振興協同組合	体験	70	2	8	20					5	5	5	11.5	○		
木楽塾	意匠組(デザインクラブ佐賀)	体験	50	1	5	15					3	3	3	6.9			
ウッドリボンフラワーづくり	Hana・遊・You	体験	40	2	10	25			1	10	5	5	5	23.0			英字新聞5部 (学生ボランティア希望)
木工作(木の動物マグネット)	NPO法人みんなの森プロジェクト	体験	35	1	6	15	1	1			2	2	2	4.6			
木工作(ペン立て) 県産木材積み木広場	認定NPO法人 とす市民活動ネットワーク	体験	50	2	8	20			1		4	4	4	9.2			
県産木材で作った製品の展示 ワークショップ(ヒノキプレートと竹 細工)	(株)ノザワークス	体験	50	1	3	8			1	2	4	4	4	9.2			
佐賀の香りKusu 脳の若返りスプレーづくり	AEAJ認定校 aroma aroma香りの学校	体験	60	1	6	12				1	4	4	4	9.2			
チェンソーアート デモンストレーション オークション	SAGAチェンソーアートクラブ	実演 その他	30	1	1	2	1	1	2		2	2	2	4.6			ゴミ袋10枚
くむんだー	さかのきぐみ	体験	100		1	5			2		5	5	5	11.5			雨天中止
上棟体験	森のとびら(未来工房)	体験		2	1						5	5	5	11.5			
ハーベスタシミュレーター	日立建機	体験	80		1	3					1	1	1	2.3			
県産原木しいたけ試食会	佐賀県原木しいたけ栽培研究会	販売	15	1	4	10			2	3	8	8		0.0	○		
木工教室・ミニ小屋組立 左官壁塗り体験・カンナ削り体験	佐賀県建設労働組合連合会	体験	80	4	6	12	1	1	4		30	30		0.0		○	まちづくり協議会
佐賀県木造塾	(一社)佐賀県建築士事務所協会	体験		3	12	32	1	3	5		18	18		0.0		○	まちづくり協議会
ウッドデッキの設置	(一社)佐賀県木材協会	展示 体験		1	5	15					3	3		0.0			まちづくり協議会
農産物・加工品販売・抽選会	県農業経営課	販売		3	6	18	1				3	3		0.0			
住まいの地震体験展	県建築住宅課	展示 体験		2	4	6			1	4	4	4		0.0			ポール台2つ 旗設置のため
林業機械展示	調整中	展示 体験															
受付等	県林業課 受託者	その他		1	2	4				9	5	5		0.0			看護師配置
合計			720千円	29張	95台	240脚	5台	6台	20枚	20脚	124枚	119人	45人	5人	115千円		





- = 2K×3K (3.6m×5.4m)
- = タープテント (3m×3m)
- = テントなし (スペースのみ)

