

建築工事単価表

(標準単価・市場単価・単位施工単価)

令和8年1月

佐賀県県土整備部建築住宅課

共通資材

仮設材

ネット・シート・パネル

B0-011251 亀甲金網 1

建築工事

仮設

共通仮設

仮囲い・仮設鉄板・運搬

B0-131412 仮囲い 1
B0-131414 仮囲い運搬 1
B0-131431 仮設鉄板敷 1
B0-131697 仮設敷鉄板運搬 1

直接仮設

一般仮設

B0-132512 平遣方 1
B0-132513 隅遣方 2
B0-132511 遣方 3
B0-132514 墨出し 3
B0-132515 養生 4
B0-132531 整理清掃後片付け 4

足場

B0-131516 地足場 5
B0-131519 枠組本足場(手すり先行方式) 6
B0-131512 単管本足場 7
B0-131544 ガードフェンス 8
B0-131513 単管一本足場 8
B0-131514 単管抱足場 8
B0-131568 安全手すり(手すり先行方式) 9
B0-131565 安全手すり 9
B0-131532 登り栈橋 9
B0-134403 内部躯体足場 9
B0-131526 内部仕上足場 10
B0-134404 内部躯体足場(手すり先行方式) 11
B0-131527 内部仕上足場(手すり先行方式) 15
B0-131543 内部仕上足場(簡易型移動式足場) 18
B0-131541 内部階段仕上足場 18
B0-131542 シャフト内足場 19

災害防止・養生防護棚

B0-131538 金網張り 19
B0-131536 金網張り(水平張り) 19
B0-131537 金網式養生枠 20
B0-131553 安全ネット張り(水平張り) 20
B0-131561 養生シート張り 21
B0-131562 マッシュシート張り 22
B0-131571 防音シート張り 23
B0-131566 小幡ネット張り(層間塞ぎ) 24
B0-131569 養生防護棚(直線部) 25
B0-131570 養生防護棚(コーナー部) 26
B0-131577 アルミ防音パネル張り 26

仮設材運搬

B0-131660 仮設材運搬(地足場) 26
B0-131691 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) 26
B0-131662 仮設材運搬(単管本足場) 27
B0-131663 仮設材運搬(単管一本足場) 27
B0-131664 仮設材運搬(単管抱足場) 27
B0-131671 仮設材運搬(安全てすり) 27
B0-131693 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) 27
B0-131694 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) 27
B0-131696 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) 28
B0-131695 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) 28
B0-131684 仮設材運搬(内部階段仕上足場) 28
B0-131685 仮設材運搬(シャフト内足場) 28
B0-131672 仮設材運搬(養生防護棚) 28
B0-131669 仮設材運搬(登り栈橋) 28
B0-131686 仮設材運搬(金網式養生枠) 28
B0-131687 仮設材運搬(金網類) 28
B0-131688 仮設材運搬(シート・ネット類) 28
B0-131689 仮設材運搬(小幡ネット) 29
B0-131698 仮設材運搬(ガードフェンス) 29
B0-131699 仮設材運搬(アルミ防音パネル) 29

仮設機械運転			
	B0-031011	仮設機械運転(トラック)	29
土工			
	B0-132233	根切り	29
	B0-132251	埋戻し	29
	B0-132612	積込み	29
	B0-132623	建設発生土運搬	30
	B0-032181	土工機械運転(ダンプトラック)	33
市場単価			
	B0-432211	根切り	34
	B0-432226	床付け	34
	B0-432232	杭間ざらい	34
	B0-432251	埋戻し(B種)	34
	B0-432253	埋戻し(D種)	34
	B0-432261	盛土(B種)	34
	B0-432263	盛土(D種)	35
	B0-432243	敷きならし	35
	B0-432218	すきとり	35
	B0-432219	積み込み	35
	B0-432711	土工機械運搬	35
地業			
	B0-133261	既製コンクリート杭杭頭処理	35
	B0-133264	杭頭処理(場所打杭用)	35
	B0-133201	地業機械運転(空気圧縮機)	36
	B0-133421	砂利地業	36
	B0-133713	床下防湿層敷き	36
	B0-132292	土間下断熱材敷き	36
鉄筋			
	B0-136232	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	36
	B0-136223	梁貫通孔補強鉄筋組立	36
	B0-136237	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	37
	B0-136238	鉄筋現場加工	37
	B0-136239	梁貫通孔補強鉄筋現場加工	37
市場単価			
	B0-436221	鉄筋運搬費	37
単位施工単価			
	B0-436212	鉄筋加工組立	37
	B0-436213	スパイラル筋取付	37
	B0-436252	鉄筋ガス圧接	38
コンクリート			
市場単価			
	B0-434215	コンクリート打設手間	38
	B0-434227	コンクリートポンプ圧送基本料金	38
	B0-434226	コンクリートポンプ圧送	39
型枠			
	B0-134441	打放し面補修	39
	B0-134442	コン処理	39
	B0-231052	耐震スリット	39
	B0-134432	型枠目地棒	39
	B0-134462	スリーブ(材料費)1m当たり	40
	B0-134463	スリーブ(材料費)1個当たり	40
	B0-134464	スリーブ(施工手間)	40
市場単価			
	B0-434421	型枠運搬費	41
単位施工単価			
	B0-434411	型枠	41
鉄骨			
	B0-137311	軽量鉄骨加工・組立	41
	B0-137011	柱底均しモルタル	42
	B0-137081	鉄骨足場	42
	B0-137251	鉄骨現場錆止め塗料塗り	42
	B0-137421	普通ボルト締付	42
	B0-135611	仮設材運搬(鉄骨足場)	42
	B0-137613	鉄骨運搬	43
	B0-135711	鉄骨機械運転(トラック)	43
既製コンクリート			
	B0-135311	補強コンクリートブロック帳壁	43
	B0-135341	コンクリートブロック化粧積み加算	43

	B0-135412	防水立上り部(れんが押さえ)	43
防水			
	B0-231012	伸縮目地	43
	B0-231013	成形緩衝材	44
市場単価			
	B0-531112	アスファルト防水	44
	B0-531610	防水入隅処理	44
	B0-531614	シーリング	45
タイル			
	B0-233224	床タイル張り	45
	B0-233225	床タイル(階段用タイル張り)	46
	B0-233254	床モザイクタイル張り	46
	B0-233245	内装壁タイル張り	46
	B0-233253	内装壁モザイクタイル張り	46
	B0-233255	内装壁モザイクタイル張り(役物)	46
木			
間仕切軸組			
	B0-234312	間仕切軸組	47
床組及び床板張り			
	B0-234211	つか立床組	47
	B0-234212	ころばし床組	47
	B0-234221	畳下床板	47
	B0-238236	縁甲板	47
壁下地組、下地板張り及び合板張り			
	B0-234313	胴縁	47
	B0-234331	壁木ずり	47
	B0-234321	壁下地板(ラス下地)	48
	B0-234322	壁合板	48
天井下地組及び屋根下地板張り			
	B0-234411	天井下地	48
	B0-234141	野地板	48
建具枠回り			
	B0-234731	額縁(窓出入口)	48
	B0-234711	窓 枠(引違い)	48
	B0-234721	出入口枠(片開き)	48
	B0-234722	出入口枠(両開き)	49
	B0-234723	出入口枠(欄間付片開き)	49
	B0-234724	出入口枠(欄間付両開き)	49
幅木			
	B0-234651	幅木	49
屋根及びとい			
	B0-235838	ルーフトレン	50
	B0-235841	鋼管とい	50
	B0-235851	硬質ポリ塩化ビニル管とい	51
	B0-235854	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	51
	B0-235842	鋼管とい掃除口	51
	B0-235848	鋼管とい防露巻き	51
	B0-235847	鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	51
	B0-235846	鋼管とい塗装	52
	B0-235871	塩ビ角樋	52
	B0-235637	丸環	52
金属			
金網類			
	B0-235066	下地ラス張り	52
	B0-235271	溶接金網敷	52
	B0-235272	溶接金網敷(排水溝)	52
軽量鉄骨下地材			
	B0-235492	天井インサート	53
排水ふた			
	B0-235233	トラフふた	53
	B0-235817	排水トラフふた	54
	B0-235818	排水トラフふた(グレーチング)	54
	B0-235816	マンホールふた	54
	B0-235828	鋼製グレーチングますふた	55
	B0-235833	铸铁製ますふた	55
	B0-235834	ステンレス製グレーチングますふた	55
	B0-235835	鋼製グレーチング溝ふた	56
	B0-235837	ステンレス製グレーチング溝ふた	57

点検口			
	B0-235241	床点検口	59
	B0-235222	屋上点検口	59
	B0-235432	天井点検口	59
手すり・金物			
	B0-235646	便所手すり	59
仕上・付属物			
	B0-235321	コーナービード	60
	B0-235226	目地ジョイナー	60
	B0-235341	壁見切縁	60
	B0-235421	天井廻縁	60
	B0-235422	下り壁見切縁	60
市場単価			
	B0-435313	軽量鉄骨壁下地	60
	B0-435416	軽量鉄骨天井下地	61
	B0-435417	軽量鉄骨下がり壁下地	61
	B0-435493	軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	61
	B0-435315	軽量鉄骨壁開口部補強	62
	B0-435441	軽量鉄骨天井開口部補強	62

左官

市場単価			
	B0-536213	床コンクリート直均し仕上げ	63
	B0-536632	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	63
	B0-536223	床モルタル塗り	63
	B0-536233	階段モルタル塗り	63
	B0-536611	幅木モルタル塗り	63
	B0-536261	くつずりモルタル塗り	64
	B0-536613	ささら幅木モルタル塗り	64
	B0-536262	ボーターモルタル塗り	64
	B0-536313	壁モルタル塗り	64
	B0-536314	柱型モルタル塗り	64
	B0-536315	梁型モルタル塗り	65
	B0-536316	壁薄塗りモルタル塗り	65
	B0-536317	柱型薄塗りモルタル塗り	65
	B0-536318	梁型薄塗りモルタル塗り	65
	B0-536633	水切りモルタル塗り	65
	B0-536631	笠木モルタル塗り	65
	B0-536635	パテパット笠木モルタル塗り	65
	B0-536641	膳板モルタル塗り	66
	B0-536651	窓台モルタル塗り	66
	B0-536634	手摺笠木モルタル塗り	66
	B0-536661	側溝モルタル塗り	66
	B0-536674	建具周囲モルタル充填	66
	B0-536675	建具周囲防水モルタル充填	66
	B0-536510	防水入隅処理(モルタル)	66
	B0-536527	壁 下地調整塗材	67
仕上塗材仕上			
	B0-536513	外装薄塗材 E	67
	B0-536516	可とう形外装薄塗材 E	67
	B0-536517	防水形外装薄塗材 E	67
	B0-536514	内装薄塗材 E	68
	B0-536532	複層塗材 E	68
	B0-536535	複層塗材 RE	68
	B0-536533	複層塗材 Si	68
	B0-536537	防水形複層塗材 E	69
	B0-536506	下地調整費	69

建具

木製建具			
	B0-237141	片開きフラッシュ戸取付け	69
	B0-237142	両開きフラッシュ戸取付け	69
	B0-237143	便所片開きフラッシュ戸取付け	69
	B0-237144	引違い戸 取付け	69
	B0-237145	引違い窓 取付け	70
	B0-237146	開き窓 取付け	70
	B0-237148	引違いふすま取付け	70
	B0-237149	引違い障子取付け	70
	B0-237140	片開きふすま取付け	70
	B0-237151	ドアクローザ 取付け	70
ガラス			
	B0-238708	ガラス清掃	71
市場単価			
	B0-538731	型板ガラス	71
	B0-538741	網入型板ガラス	71

B0-538711	フロート板ガラス	72
B0-538743	網入磨き板ガラス	72
B0-538761	複層ガラス	73
B0-538774	強化ガラス	73
B0-238709	ガラスとめ(カスケット)	74
B0-538710	ガラスとめ(シーリング)(両面)	74

塗装

市場単価 標仕仕様

錆止め塗装		
B0-538812	錆止め塗料塗り	74
一般塗装		
B0-538821	S O P 塗り	75
B0-538822	E P 塗り	75
B0-538823	E P - G 塗り	76
B0-538861	木部 E P - G 塗り	76
B0-538862	鉄鋼面 E P - G 塗り	77
B0-538863	亜鉛めっき面 E P - G 塗り	77
B0-538864	N A D 塗り	77
B0-538834	D P 塗り	77
B0-538828	C L 塗り (H31年仕様)	77
B0-538848	C L 塗り (R4年仕様)	78
B0-538829	O S 塗り	78
B0-538831	S O P 塗り (糸幅300mm以下)	78
B0-538832	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	78
B0-538838	C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	78
B0-538858	C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	78
B0-538839	O S 塗り (糸幅300mm以下)	79
素地ごしらえ		
B0-538811	素地ごしらえ	79

改修標仕仕様

錆止め塗装		
B0-581412	錆止め塗料塗り改修仕様	80
一般塗装		
B0-581413	S O P 塗り改修仕様	81
B0-581414	E P 塗り改修仕様	82
B0-581418	E P - G 塗り改修仕様	83
B0-581419	木部 E P - G 塗り改修仕様	84
B0-581410	鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様	84
B0-581421	亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様	84
B0-581422	N A D 塗り改修仕様	84
B0-581433	C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)	85
B0-581425	O S 塗り改修仕様	85
B0-581427	S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	85
B0-581428	E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	85
B0-581439	C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (R4年仕様)	85
B0-581420	O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	85
下地調整		
B0-581411	下地調整改修仕様	86
素地ごしらえ		
B0-581432	素地ごしらえ改修仕様	87

内外装

床

B0-238261	織じゅうたん	87
B0-238264	タフテッドカーペット	87
B0-238263	ニードルパッチカーペット	87
B0-238269	下地フェルト	87
B0-238111	畳敷き	88
B0-238231	フローリングボード張り	88
B0-238245	天然木化粧複合フローリングボード張り	88
B0-238233	フローリングブロック	88
B0-238217	ビニル床シート	88

壁

B0-238381	壁ボリスチレンフォーム板	88
B0-238376	壁紙張り手間	89
B0-238375	壁紙素地ごしらえ	89
B0-238301	壁化粧シート張り手間	89
B0-238302	壁グラスウール吸音板張り	89

天井

B0-238481	天井ボリスチレンフォーム板	90
B0-238021	天井木毛セメント板打込み	90

	B0-238402	天井化粧シート張り 手間	90
市場単価			
床			
	B0-538213	ビニル床シート	90
	B0-538214	階段ビニル床シート	91
	B0-538225	ビニル床タイル	91
	B0-538226	階段ビニル床タイル	91
	B0-538264	床タイルカーペット	91
	B0-538611	ビニル幅木	91
	B0-538612	階段ビニル幅木	91
壁			
	B0-538311	壁 せっこうボード張り (GB-R)	92
	B0-538316	壁 せっこうラスボード張り (GB-L)	92
	B0-538312	壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	93
	B0-538313	壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	93
	B0-538314	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	93
	B0-538315	壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	94
	B0-538331	壁 けい酸カルシウム板張り	94
天井			
	B0-538412	天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	94
	B0-538411	天井 せっこうボード張り (GB-R)	95
	B0-538413	天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	95
	B0-538414	天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	95
	B0-538415	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	95
	B0-538431	天井 けい酸カルシウム板張り	96
	B0-538418	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	96
せっこうボード継目処理			
	B0-538301	せっこうボード継目処理	96
仕上ユニット			
付属物			
	B0-235211	床目地棒	97
	B0-235214	階段滑り止め	97
	B0-235218	階段滑り止め埋込工法	97
	B0-235212	くつすり	97
	B0-235219	衝突防止表示	97
システム床材			
	B0-232293	誘導用及び注意喚起用床材	98
表示標識			
	B0-239601	室名札	98
厨房・洗面・便所			
	B0-239511	流し台	98
	B0-239512	コンロ台	98
	B0-239534	水切棚	98
	B0-239535	吊戸棚	98
ブラインド・カーテン等			
	B0-239671	ベネシアブラインド	99
	B0-239686	カーテンレール	99
	B0-239687	ブラインド取付け	99
	B0-235633	ビクチャーレール	99
教育施設			
	B0-239631	掲示板	99
その他			
	B0-235839	床排水金具	99
	B0-235652	旗竿受金物	100
門・囲障			
	B0-335161	樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)	100
排水			
	B0-331093	縁石	100
	B0-331002	V型側溝	100
	B0-331092	街きよ	100
	B0-335251	U形側溝RC蓋	101
	B0-335263	U形側溝	101
分解施工単価			
	B0-331084	排水無筋コンクリート	101
	B0-331085	排水コンクリート	101
	B0-331086	排水鉄筋	102
	B0-331087	排水普通コンクリート	102
構内舗装			
舗装			
	B0-134219	直接仮設(構内舗装)	102

	B0-331111	アスファルト舗装	102
	B0-331112	アスファルト舗装 歩道	102
	B0-331128	フィルター層用砂	103
	B0-331114	透水性アスファルト舗装歩道	103
	B0-331191	クラッシュラン	103
	B0-331193	密粒度アスファルト	103
	B0-331194	細粒度アスファルト	103
	B0-331195	ブライムコート	104
	B0-331212	コンクリート舗装	104
分解施工単価			
	B0-051111	路床整正	104
	B0-051112	路盤材敷きならし	104
	B0-051113	路盤材締固め	104
	B0-051117	ブライムコート散布	105
	B0-051115	アスファルト混合物敷きならし	105
	B0-051116	アスファルト混合物締固め	105
目地・ベント等			
	B0-331051	エラストイト	105
その他			
	B0-134210	コンクリート	105
	B0-134218	コンクリート(溶接金網共)	106
	B0-134216	コンクリート打込	106
舗装機械運搬			
	B0-332716	舗装機械運搬(モータクレータ)	106
	B0-332728	舗装機械運搬(振動ローラ)	106
	B0-332727	舗装機械運搬(タイヤローラ)	106
	B0-332726	舗装機械運搬(ロードローラ)	106
	B0-332747	舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)	106
舗装機械運転			
	B0-036161	舗装機械運転(モータクレータ)	106
	B0-036131	舗装機械運転(タンバ)	106
	B0-036183	舗装機械運転(振動ローラ)	106
	B0-036182	舗装機械運転(タイヤローラ)	107
	B0-036181	舗装機械運転(ロードローラ)	107
	B0-036141	舗装機械運転(アスファルトスプレヤ)	107
	B0-036192	舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)	107
	B0-036193	舗装機械運転(トラック)	107
植栽			
	B0-335472	植栽基盤整備	108
	B0-335413	植付け(高木)	108
	B0-335411	植付け(中低木)	108
	B0-335453	植付け(地被類)	108
	B0-335353	りゅうのひげ	109
	B0-335354	笹	109
	B0-335421	掘取り(中低木)	109
	B0-335423	掘取り(高木)	109
	B0-335431	幹巻き(高木)	109
	B0-335441	支柱	110
	B0-335451	芝張り	110
	B0-339221	伐採	110
	B0-339222	抜根	110
	B0-339223	伐採抜根	111
植栽機械運搬			
	B0-335465	植栽機械運搬(バックホ)	111
植栽機械運転			
	B0-335461	植栽土工機械運転(バックホ)	111
	B0-335462	植栽土工機械運転(トラック)	111
	B0-335463	植栽土工機械運転(ホイールロータ)	111
	B0-039116	植栽土工機械運転(トラック)	111

建築工事(改修)

仮設

屋上防水改修

B0-181216	墨出し(屋上防水改修)	112
B0-181283	養生(屋上防水改修)	112
B0-181284	整理清掃後片付け(屋上防水改修)	112

外壁改修

B0-181215	墨出し(外壁改修)	112
B0-181285	養生(外壁改修)	112
B0-181286	整理清掃後片付け(外壁改修)	112
B0-181296	開口部養生(外壁改修)	112

内部改修

B0-181214	墨出し(内部改修)	113
B0-181281	養生(内部改修)	113
B0-181282	整理清掃後片付け(内部改修)	113
B0-181254	内部仕上足場(改修)	113
B0-181072	仮設間仕切り下地	113
B0-181071	仮設間仕切り	113
B0-181081	仮設間仕切り仕上材	114

仮設材運搬

B0-181611	仮設材運搬(仮設間仕切り)	114
-----------	---------------	-----

仮設機械運転

B0-181711	改修機械運転(トラック)	114
-----------	--------------	-----

撤去

B0-184211	コンクリート撤去	114
B0-185416	れんが撤去	114
B0-185417	CB撤去	114
B0-184243	コンクリートはつり	115
B0-286242	目あらし	115
B0-286232	ケレン	115
B0-286251	床清掃	115
B0-286351	壁清掃	115
B0-339172	カッター入れ	115
B0-283211	床タイル撤去	115
B0-286221	床モルタル・床人研ぎ撤去	116
B0-288211	ビニル床シート撤去	116
B0-288221	ビニル床タイル撤去	116
B0-288231	カーペット撤去	116
B0-288232	タイルカーペット撤去	116
B0-284031	土台撤去	116
B0-284213	床組撤去	117
B0-284216	床・縁甲板フローリング撤去	117
B0-284221	床下地板撤去	117
B0-284621	敷居撤去	117
B0-284622	鴨居撤去	117
B0-288271	畳撤去	117
B0-284611	柱撤去	118
B0-284041	頭押さえ撤去	118
B0-284651	木製幅木撤去	118
B0-288612	ビニル幅木撤去	118
B0-283311	壁タイル撤去	118
B0-286311	壁モルタル・プaster撤去	118
B0-284322	壁合板・ボード撤去	119
B0-284324	壁下地撤去	119
B0-288373	壁クロス撤去	119
B0-286411	天井プaster撤去	119
B0-284421	天井合板・ボード撤去	119
B0-284422	天井下地撤去	119
B0-288473	天井クロス撤去	120
B0-287165	木製戸撤去	120
B0-287365	鋼製戸撤去	120
B0-287322	建具周囲はつり	120
B0-288711	ガス撤去	120
B0-285221	床マンホール・点検口撤去	120
B0-285431	天井点検口撤去	121
B0-285831	たてどい撤去	121
B0-389511	発生材積み込み	121
B0-288503	既存塗膜除去	121
B0-281111	既存防水層撤去	121
B0-281119	シーリング撤去	121

撤去機械運転

B0-031121	撤去機械運転(空気圧縮機)	122
B0-038152	撤去機械運転(コンクリートカッター)	122
B0-030111	撤去機械運転(ベルトコンベヤ)	122
B0-181712	撤去機械運転(ダンプトラック)	122
B0-181713	撤去機械運転(トラック)	122

撤去材運搬

B0-281121	撤去材運搬	123
-----------	-------	-----

撤去機械運搬

B0-281122	撤去機械運搬(空気圧縮機)	126
-----------	---------------	-----

外壁改修

B0-181313	施工数量調査(外壁改修)	127
-----------	--------------	-----

令和8年1月建築工事

共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル						
亀甲金網					材料 B0-011251	
					㎡	
			単 価		備 考	
供用1日損料			*****			
建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬						
仮囲い					施工 B0-131412	
					m	
					単 価	
					備 考	
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
仮囲い運搬					施工 B0-131414	
					m	
			単 価		備 考	
H=2.0m			*****			
H=3.0m			*****			
仮設鉄板敷					施工 B0-131431	
					㎡	
				単 価		備 考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下	*****		
			6ヵ月以下	*****		
			12ヵ月以下	*****		
			24ヵ月以下	*****		
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****		
細 目	摘 要			単 位	単 価	備 考
仮設敷鉄板運搬				㎡	*****	施工 B0-131697
建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設						
平遣方				か所	*****	施工 B0-132512

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
隅遣方		か所	*****	施工 B0-132513

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
遣方		施工 B0-132511		
		㎡		
		単 価	備 考	
一 般		*****		
複 雑		*****		
小規模		*****		
墨出し		施工 B0-132514		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
－	－	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	－
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
養生		施工 B0-132515		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
整理清掃後片付け		施工 B0-132531		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	*****	*****	*****
RC・SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾞｯﾄ	*****	*****	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱・梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／足場		
地足場		施工 B0-131516
	m ²	
	単価	備考
掛払い手間	*****	
供用1日賃料 修理費含む	*****	
基本料 修理費含む	*****	
RC造標準日数 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠 600×1700	建枠 900×1700
				布枠500×1枚	布枠500×240
掛払い手間	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	—	*****
	22m以上	-	-	—	*****
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	—	*****
	22m以上	-	-	—	*****
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	*****	*****
	22m未満	-	-	—	*****
	22m以上	-	-	—	*****
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300㎡	*****	*****
			建築面積 450㎡	*****	*****
			建築面積 750㎡	*****	*****
			建築面積1,000㎡	*****	*****
			建築面積1,500㎡	*****	*****
			建築面積2,000㎡	*****	*****
			建築面積3,000㎡	*****	*****
		2階建	建築面積 300㎡	—	*****
			建築面積 450㎡	—	*****
			建築面積 750㎡	—	*****
			建築面積1,000㎡	—	*****
			建築面積1,500㎡	—	*****
			建築面積2,000㎡	—	*****
			建築面積3,000㎡	—	*****
		3階建	建築面積 300㎡	—	*****
			建築面積 450㎡	—	*****
			建築面積 750㎡	—	*****
			建築面積1,000㎡	—	*****
			建築面積1,500㎡	—	*****
			建築面積2,000㎡	—	*****
			建築面積3,000㎡	—	*****
	22m未満	4階建	建築面積 300㎡	—	*****
			建築面積 450㎡	—	*****
			建築面積 750㎡	—	*****
			建築面積1,000㎡	—	*****
			建築面積1,500㎡	—	*****
			建築面積2,000㎡	—	*****
			建築面積3,000㎡	—	*****
		5階建	建築面積 300㎡	—	*****
			建築面積 450㎡	—	*****
			建築面積 750㎡	—	*****
			建築面積1,000㎡	—	*****
			建築面積1,500㎡	—	*****
			建築面積2,000㎡	—	*****
			建築面積3,000㎡	—	*****

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠1200×1700	
				布枠500×2枚	
掛払い手間	12m未満	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
基本料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300㎡	*****	
			建築面積 450㎡	*****	
			建築面積 750㎡	*****	
			建築面積1,000㎡	*****	
			建築面積1,500㎡	*****	
			建築面積2,000㎡	*****	
			建築面積3,000㎡	*****	
	7階建	建築面積 300㎡	*****		
		建築面積 450㎡	*****		
		建築面積 750㎡	*****		
		建築面積1,000㎡	*****		
		建築面積1,500㎡	*****		
		建築面積2,000㎡	*****		
		建築面積3,000㎡	*****		
	8階建	建築面積 300㎡	*****		
		建築面積 450㎡	*****		
		建築面積 750㎡	*****		
		建築面積1,000㎡	*****		
		建築面積1,500㎡	*****		
		建築面積2,000㎡	*****		
		建築面積3,000㎡	*****		
単管本足場				施工 B0-131512	
				㎡	
			単	価	備 考
掛払い手間	10m未満	－		*****	
	20m未満	－		*****	
	20m以上	－		*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	－		*****	
	20m未満	－		*****	
	20m以上	－		*****	
基本料 修理費含む	10m未満	－		*****	
	20m未満	－		*****	
	20m以上	－		*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
ガードフェンス			施工 B0-131544	
			m	
			単	価
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間		*****	
	供用1日賃料 修理費含む		*****	
	基本料 修理費含む		*****	
単管一本足場			施工 B0-131513	
			㎡	
			単	価
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
単管抱足場			施工 B0-131514	
			㎡	
			単	価
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／足場						
安全手すり(手すり先行方式)				施工 B0-131568		
				m		
				枠組本足場用		
掛払い手間	-			*****		
供用1日賃料 修理費含む	-			*****		
基本料 修理費含む	-			*****		
RC造標準日数 修理費含む	建築面積	300㎡	*****			
	建築面積	450㎡	*****			
	建築面積	750㎡	*****			
	建築面積	1,000㎡	*****			
	建築面積	1,500㎡	*****			
	建築面積	2,000㎡	*****			
	建築面積	3,000㎡	*****			
安全手すり				施工 B0-131565		
				m		
				単管本足場用		
掛払い手間	-			*****		
供用1日賃料 修理費含む	-			*****		
基本料 修理費含む	-			*****		
RC造標準日数 修理費含む	建築面積	300㎡	*****			
	建築面積	450㎡	*****			
	建築面積	750㎡	*****			
	建築面積	1,000㎡	*****			
	建築面積	1,500㎡	*****			
	建築面積	2,000㎡	*****			
	建築面積	3,000㎡	*****			
登り桟橋				施工 B0-131532		
				m		
			単	価	備 考	
単管本足場用	掛払い手間	-	*****			
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****			
	基本料 修理費含む	-	*****			
内部躯体足場				施工 B0-134403		
				㎡		
				単	価	備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****		
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****		
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	*****		
			平家用	*****		

建築工事／仮設／直接仮設／足場							
内部仕上足場				施工 B0-131526			
				㎡			
				単	価	備	考
掛払い手間	脚立足場	階高4. 0m以下	－	*****			
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	－	*****			
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4. 0m以下	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単	価
					備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	－	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	－	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	－	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	－	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	－	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	－	*****	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	－	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	－	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	－	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	－	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	－	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	－	*****	
基本料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				㎡	
				単	価
				備 考	
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5. 0m以上5. 7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5. 7m以上7. 4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高7. 4m以上9. 1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9. 1m以上10. 8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
転用数 7	*****				
転用数 8	*****				
転用数 9	*****				
転用数10	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				㎡	
				単	価
					備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				m ²	
				単 価	備 考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場							
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527			
				㎡			
				単	価	備	考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7. 4m以上9. 1m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			
		階高9. 1m以上10. 8m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			
		階高10. 8m以上12. 5m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4. 0m超5. 0m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				m ²	
				単 価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場							
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527			
				㎡			
				単	価	備	考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10. 8m以上12. 5m未満	平家用	*****			
			転用数 1	*****			
			転用数 2	*****			
			転用数 3	*****			
			転用数 4	*****			
			転用数 5	*****			
			転用数 6	*****			
			転用数 7	*****			
			転用数 8	*****			
			転用数 9	*****			
			転用数10	*****			
内部仕上足場(簡易型移動式足場)				施工 B0-131543			
				㎡			
				単	価	備	考
掛払い手間	階高4. 0m超5. 0m未満		*****				
	階高5. 0m以上5. 7m未満		*****				
	階高5. 7m以上7. 4m未満		*****				
	階高7. 4m以上9. 1m未満		*****				
供用1日賃料 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満		*****				
	階高5. 0m以上5. 7m未満		*****				
	階高5. 7m以上7. 4m未満		*****				
	階高7. 4m以上9. 1m未満		*****				
基本料 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満		*****				
	階高5. 0m以上5. 7m未満		*****				
	階高5. 7m以上7. 4m未満		*****				
	階高7. 4m以上9. 1m未満		*****				
RC造標準日数 修理費含む	階高4. 0m超5. 0m未満		*****				
	階高5. 0m以上5. 7m未満		*****				
	階高5. 7m以上7. 4m未満		*****				
	階高7. 4m以上9. 1m未満		*****				
内部階段仕上足場				施工 B0-131541			
				㎡			
				単	価	備	考
掛払い手間				*****			
供用1日賃料 修理費含む				*****			
基本料 修理費含む				*****			
RC造標準日数 修理費含む				*****			

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
シャフト内足場			施工 B0-131542		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		*****			
供用1日賃料 修理費含む		*****			
基本料 修理費含む		*****			
RC造標準日数 修理費含む		*****			
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網張り			施工 B0-131538		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	*****	—	—	—
供用1日損料	-	*****	—	—	—
RC造標準日数	2階建	—	*****	*****	*****
	3階建	—	*****	*****	*****
	4階建	—	*****	*****	*****
	5階建	—	*****	*****	*****
	6階建	—	*****	*****	*****
	7階建	—	*****	*****	*****
	8階建	—	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****
金網張り（水平張り）			施工 B0-131536		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		*****			
供用1日損料		*****			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網式養生柵			施工 B0-131537		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	*****	—	—	—
供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—	—
基本料 修理費含む	-	*****	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****	*****
	3階建	—	*****	*****	*****
	4階建	—	*****	*****	*****
	5階建	—	*****	*****	*****
	6階建	—	*****	*****	*****
	7階建	—	*****	*****	*****
	8階建	—	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****
安全ネット張り（水平張り）			施工 B0-131553		
			㎡		
		防災ポリエステル			
掛払い手間	*****				
供用1日賃料 修理費含む	*****				
基本料 修理費含む	*****				

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生シート張り			施工 B0-131561		
			㎡		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****
		3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****	*****	
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****
		3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****	*****	
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****
3階建	*****			*****	*****
4階建	*****			*****	*****
5階建	*****			*****	*****
6階建	*****			*****	*****
7階建	*****			*****	*****
8階建	*****			*****	*****
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****
3階建	*****			*****	
4階建	*****			*****	
5階建	*****			*****	
6階建	*****			*****	
7階建	*****			*****	
8階建	*****			*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
メッシュシート張り			施工 B0-131562		
			㎡		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****
		3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****		
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****
		3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****
3階建	*****			*****	*****
4階建	*****			*****	*****
5階建	*****			*****	*****
6階建	*****			*****	*****
7階建	*****			*****	*****
8階建	*****			*****	*****
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****
3階建	*****			*****	
4階建	*****			*****	
5階建	*****			*****	
6階建	*****			*****	
7階建	*****			*****	
8階建	*****			*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
防音シート張り		施工 B0-131571			
		㎡			
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	*****	—	—	—
供用1日 賃料 修理費含む	-	*****	—	—	—
基本料 修理費含む	-	*****	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	*****	*****	*****
	3階建	—	*****	*****	*****
	4階建	—	*****	*****	*****
	5階建	—	*****	*****	*****
	6階建	—	*****	*****	*****
	7階建	—	*****	*****	*****
	8階建	—	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
小幅ネット張り（層間塞ぎ）			施工 B0-131566		
			m		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災ポ リエステル	掛払い手間	－	*****	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	－	－
	基本料 修理費含む	－	*****	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	*****	*****
		3階建	－	*****	*****
		4階建	－	*****	*****
		5階建	－	*****	*****
		6階建	－	*****	*****
		7階建	－	*****	*****
8階建	－	*****	*****	*****	
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災ポ リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防災ポ リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(直線部)			施工 B0-131569		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(コーナ-部)			施工 B0-131570		
			か所		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	*****	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	—	—
	基本料 修理費含む	-	*****	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	*****	*****
		4階建	—	*****	*****
		5階建	—	*****	*****
		6階建	—	*****	*****
		7階建	—	*****	*****
8階建	—	*****	*****	*****	
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	
アルミ防音パ-ネット張り			施工 B0-131577		
			㎡		
			単 価	備 考	
枠組本足場用	掛払い手間		*****		
	供用1日賃料 修理費含む		*****		
	基本料 修理費含む		*****		
建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
仮設材運搬 (地足場)		㎡	*****	施工 B0-131660	
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131691		
			㎡		
			単 価	備 考	
建枠幅600			*****		
建枠幅900(二枚布)			*****		
建枠幅1200			*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	*****	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	*****	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		m ²	*****	施工 B0-131664
仮設材運搬(安全てすり)			m	施工 B0-131671
		単 価	備 考	
単管本足場用		*****		
枠組本足場用(手すり先行方式)		*****		
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)			m ²	施工 B0-131693
		単 価	備 考	
4. 0m超5. 0m未満		*****		
5. 0m以上5. 7m未満		*****		
5. 7m以上7. 4m未満		*****		
7. 4m以上9. 1m未満		*****		
9. 1m以上10. 8m未満		*****		
10. 8m以上12. 5m未満		*****		
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)			m ²	施工 B0-131694
		単 価	備 考	
平家建		*****		
2階建		*****		
3階建		*****		
4階建		*****		
5階建		*****		
6階建		*****		
7階建		*****		
8階建		*****		
9階建		*****		
10階建		*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)				施工 B0-131696
㎡				
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満	*****			
5. 0m以上5. 7m未満	*****			
5. 7m以上7. 4m未満	*****			
7. 4m以上9. 1m未満	*****			
9. 1m以上10. 8m未満	*****			
10. 8m以上12. 5m未満	*****			
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)				施工 B0-131695
㎡				
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満(2段)	*****			
5. 0m以上5. 7m未満(3段)	*****			
5. 7m以上7. 4m未満(4段)	*****			
7. 4m以上9. 1m未満(5段)	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	*****	施工 B0-131684
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		㎡	*****	施工 B0-131685
仮設材運搬(養生防護棚)				施工 B0-131672
m				
	単 価		備 考	
枠組本足場用	*****			
仮設材運搬(登り桟橋)				施工 B0-131669
m				
	単 価		備 考	
単管本足場用	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡	*****	施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡	*****	施工 B0-131687
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	*****	施工 B0-131688

令和8年1月建築工事

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
細目	摘要	単位	単価	備考
仮設材運搬 (小幡ネット)		m	*****	施工 B0-131689
仮設材運搬 (ガードフェンス)		m	*****	施工 B0-131698
仮設材運搬 (アルミ防音パネル)		m ²	*****	施工 B0-131699
建築工事／仮設／仮設機械運転				
仮設機械運転(トラック)			施工 B0-031011 運転日	
			単価	備考
普通用	2t積		*****	
	4t積		*****	
	11t積		*****	
建築工事／土工				
根切り			施工 B0-132233 m3	
			単価	備考
人力土工	-	-	*****	
埋戻し			施工 B0-132251 m3	
		-	A種 (山砂の類)	D種 (再生コンクリート砂)
人力土工	-	*****	*****	*****
積込み			施工 B0-132612 m3	
			単価	備考
人力土工	-		*****	

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	*****	
	0.3km以下	*****	*****	—	
	0.5km以下	—	*****	—	
	1.0km以下	*****	—	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	—	*****	—	
	2.5km以下	*****	*****	*****	
	3.0km以下	*****	*****	—	
	3.5km以下	*****	—	*****	
	4.0km以下	—	*****	*****	
	4.5km以下	*****	—	—	
	5.0km以下	—	*****	*****	
	5.5km以下	*****	—	—	
	6.0km以下	—	—	*****	
	6.5km以下	—	*****	—	
	7.0km以下	*****	—	—	
	7.5km以下	—	—	*****	
	8.5km以下	—	*****	—	
	9.0km以下	*****	—	—	
	10.0km以下	—	—	*****	
	11.0km以下	—	*****	—	
	12.0km以下	*****	—	—	
	13.0km以下	—	—	*****	
	16.0km以下	—	*****	—	
	17.0km以下	*****	—	—	
	19.0km以下	—	—	*****	
	27.5km以下	—	*****	—	
	28.5km以下	*****	—	—	
	35.0km以下	—	—	*****	
	60.0km以下	*****	*****	*****	

建築工事／土工					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	*****	
	0.3km以下	*****	*****	—	
	0.5km以下	—	*****	—	
	1.0km以下	*****	*****	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	—	*****	*****	
	2.5km以下	*****	*****	—	
	3.0km以下	*****	—	*****	
	3.5km以下	*****	*****	*****	
	4.5km以下	*****	*****	*****	
	5.0km以下	*****	—	—	
	5.5km以下	—	—	*****	
	6.0km以下	—	*****	—	
	6.5km以下	*****	—	—	
	7.0km以下	—	—	*****	
	8.0km以下	*****	*****	—	
	9.0km以下	—	—	*****	
	10.5km以下	—	*****	—	
	11.0km以下	*****	—	—	
	12.0km以下	—	—	*****	
	14.5km以下	—	*****	—	
	15.0km以下	*****	—	—	
	17.0km以下	—	—	*****	
	23.0km以下	—	*****	—	
	24.0km以下	*****	—	—	
	27.0km以下	—	—	*****	
	60.0km以下	*****	*****	*****	

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
			m3		
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	—	*****	*****	—
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	—	*****	*****	—
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	—	*****	—
	3.0km以下	—	*****	*****	—
	3.5km以下	*****	—	*****	*****
	4.0km以下	—	*****	—	—
	4.5km以下	*****	—	*****	*****
	5.5km以下	—	*****	—	*****
	6.0km以下	*****	—	*****	—
	6.5km以下	—	*****	—	—
	7.0km以下	—	—	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	—	—
	8.5km以下	—	—	*****	—
	9.5km以下	—	*****	—	*****
	10.0km以下	*****	—	*****	—
	11.5km以下	—	*****	—	—
	12.5km以下	—	—	*****	—
	13.0km以下	—	—	—	*****
	13.5km以下	*****	—	—	—
	15.5km以下	—	*****	—	—
	16.5km以下	—	—	*****	—
	19.5km以下	*****	—	—	*****
	22.5km以下	—	*****	—	—
	23.5km以下	—	—	*****	—
	37.5km以下	—	—	—	*****
	39.0km以下	*****	—	—	—
	49.5km以下	—	*****	—	—
	51.5km以下	—	—	*****	—
	60.0km以下	*****	*****	*****	*****

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
			m3		
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	—	*****	*****	—
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****	—
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	—	—	*****	—
	3.0km以下	*****	*****	*****	—
	3.5km以下	—	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	—	—	*****
	4.5km以下	—	—	*****	—
	5.0km以下	—	*****	—	*****
	5.5km以下	*****	—	*****	—
	6.0km以下	—	*****	—	—
	6.5km以下	—	—	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	—	—
	8.0km以下	—	—	*****	—
	8.5km以下	—	*****	—	*****
	9.0km以下	*****	—	—	—
	9.5km以下	—	—	*****	—
	11.0km以下	—	*****	—	—
	11.5km以下	—	—	*****	—
	12.0km以下	*****	—	—	*****
	14.0km以下	—	*****	—	—
	15.0km以下	—	—	*****	—
	17.0km以下	—	—	—	*****
	17.5km以下	*****	—	—	—
	19.5km以下	—	*****	—	—
	20.5km以下	—	—	*****	—
	28.0km以下	—	—	—	*****
	28.5km以下	*****	—	—	—
	31.5km以下	—	*****	—	—
	33.0km以下	—	—	*****	—
	60.0km以下	*****	*****	*****	*****
土工機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-032181		
			運転日		
		単 価		備 考	
普通用	ディーゼル	2t積級	*****		
		4t積級	*****		
		10t積級	*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／土工／市場単価			
根切り		施工 B0-432211	
		m3	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り	深さ2.5m程度	*****	
総掘り	法付オープンカット	*****	
	自立山留め内	*****	
	山留め内・切梁	*****	
	切梁あり クラムシェル使用	*****	
	山留め内・アンカー クラムシェル使用	*****	
小規模土工	－	*****	
床付け		施工 B0-432226	
		m ²	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り		*****	
総掘り		*****	
杭間ざらい		施工 B0-432232	
		本	
		単 価	備 考
既製コンクリート杭 φ350～600mm		*****	
埋戻し(B種)		施工 B0-432251	
		m3	
		単 価	備 考
－	発生土	*****	
小規模土工	発生土	*****	
埋戻し(D種)		施工 B0-432253	
		m3	
		単 価	備 考
－	再生コンクリート砂	*****	
小規模土工	再生コンクリート砂	*****	
盛土(B種)		施工 B0-432261	
		m3	
		単 価	備 考
発生土		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／土工／市場単価				
盛土(D種)			施工 B0-432263	
			m3	
		単	価	備 考
再生コンクリート砂		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし	締め固め共	m3	*****	施工 B0-432243
すきとり			施工 B0-432218	
			m3	
		単	価	備 考
積み込み共	H300程度	*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積み込み		m3	*****	施工 B0-432219
土工機械運搬			施工 B0-432711	
			往復	
		単	価	備 考
根切り、埋戻し	-	*****		
根切り、埋戻し(小規模土工)	-	*****		
根切り(グラムシェル使用)	分解組立共	*****		
建築工事／地業				
既製コンクリート杭杭頭処理			施工 B0-133261	
			か所	
		単	価	備 考
杭径300		*****		
杭径350		*****		
杭径400		*****		
杭径450		*****		
杭径500		*****		
杭径600		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3	*****	施工 B0-133264

令和8年1月建築工事

建築工事／地業		
地業機械運転(空気圧縮機)		施工 B0-133201
運転日		
	単 価	備 考
可搬式、スクレーン掛5.0m3	*****	
砂利地業		施工 B0-133421
m3		
	単 価	備 考
切込碎石	*****	
再生クラッシュラン	*****	
床下防湿層敷き		施工 B0-133713
m ²		
	単 価	備 考
ポリエチレンフィルム	厚0.15	*****
土間下断熱材敷き		施工 B0-132292
m ²		
	2種bA	3種bA
厚さ25mm	*****	*****
厚さ30mm	—	*****
厚さ40mm	—	*****
厚さ50mm	*****	*****
建築工事／鉄筋		
梁貫通孔補強鉄筋工場加工		施工 B0-136232
t		
	単 価	備 考
太物	*****	
細物	*****	
梁貫通孔補強鉄筋組立		施工 B0-136223
t		
	単 価	備 考
太物	*****	
細物	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／鉄筋				
梁貫通孔補強鉄筋加工組立			施工 B0-136237	
			t	
	単 価		備 考	
太物	*****			
細物	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鉄筋現場加工		t	*****	施工 B0-136238
梁貫通孔補強鉄筋現場加工			施工 B0-136239	
			t	
	単 価		備 考	
太物	*****			
細物	*****			
建築工事／鉄筋／市場単価				
鉄筋運搬費			施工 B0-436221	
			t	
	単 価		備 考	
4 t 車	30km程度	*****		
10 t 車	30km程度	*****		
建築工事／鉄筋／単位施工単価				
鉄筋加工組立			施工 B0-436212	
			t	
	単 価		備 考	
RCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
SRCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	*****	
S造	床版	-	*****	
小型構造物	-	-	*****	
耐震改修用	-	-	*****	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
スパイラル筋取付		t	*****	施工 B0-436213

令和8年1月建築工事

建築工事／鉄筋／単位施工単価						
鉄筋カス圧接				施工 B0-436252		
				か所		
				単	価	備 考
D19		-D19		*****		
		-D22		*****		
D22		-D19		*****		
		-D22		*****		
		-D25		*****		
D25		-D22		*****		
		-D25		*****		
		-D29		*****		
D29		-D25		*****		
		-D29		*****		
		-D32		*****		
D32		-D29		*****		
		-D32		*****		
建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリート打設手間				施工 B0-434215		
				m3		
				-	圧送費、基本料別途	
躯体	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	—	*****
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	—	*****
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	—	*****
基礎部	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	—	—	*****
		50～100m3/回	S15～S18	—	—	*****
		50m3/回未満	S15～S18	—	—	*****
土間	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
S造スラブ	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
捨てコンクリート	ポンプ 打設	30m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
	人力打設	—	S15～S18	—	*****	—
防水保護コンクリート	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
	人力打設	—	S15～S18	—	*****	—
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	—	*****	—
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	—	*****	—
コンクリートポンプ 圧送基本料金				施工 B0-434227		
				回		
				単	価	備 考
100m3/回以上				*****		
50m3以上100m3/回未満				*****		
30m3以上 50m3/回未満				*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリートポンプ圧送			施工 B0-434226			
			m3			
			単 価		備 考	
100m3/回以上	基本料金別途加算		*****			
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算		*****			
建築工事／型枠						
打放し面補修			施工 B0-134441			
			㎡			
			目違いばらい無		部分目違いばらい	
					全面目違いばらい	
A 種	コーン処理		*****		—	
B 種	コーン処理		—		*****	
	コーン処理無		—		*****	
C 種	コーン処理無		—		—	

建築工事／型枠						
スリーブ(材料費)1m当たり				施工 B0-134462		
m						
			鋼管(白管)	紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	
40A			—	—	*****	
50A			*****	*****	*****	
65A			*****	—	*****	
75A			—	*****	*****	
80A			*****	—	—	
100A			*****	*****	*****	
125A			*****	*****	*****	
150A			*****	*****	*****	
200A			*****	*****	*****	
250A			*****	—	*****	
300A			*****	—	*****	
350A			—	—	*****	
400A			—	—	*****	
450A			—	—	*****	
500A			—	—	*****	
600A			—	—	*****	
スリーブ(材料費)1個当たり				施工 B0-134463		
個						
			つめ(固定用金具)共			
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度	
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	*****	*****	*****	
	100A	0.6t	*****	*****	*****	
	200A	0.6t	*****	*****	*****	
	300A	0.8t	*****	*****	*****	
スリーブ(施工手間)				施工 B0-134464		
か所						
	鋼管(白管)		紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	溶融亜鉛めっき鋼板	
40A	—		—	*****	—	
50A	*****		*****	*****	*****	
65A	*****		—	*****	—	
75A	—		*****	*****	—	
80A	*****		—	—	—	
100A	*****		*****	*****	*****	
125A	*****		*****	*****	—	
150A	*****		*****	*****	—	
200A	*****		*****	*****	*****	
250A	*****		—	*****	—	
300A	*****		—	*****	*****	
350A	—		—	*****	—	
400A	—		—	*****	—	
450A	—		—	*****	—	
500A	—		—	*****	—	
600A	—		—	*****	—	

令和8年1月建築工事

建築工事／型枠／市場単価					
型枠運搬費				施工 B0-434421	
				㎡	
				往復	
4 t 車	30km程度	*****			
10 t 車	30km程度	*****			
建築工事／型枠／単位施工単価					
型枠				施工 B0-434411	
				㎡	
				単	価
普通合板型枠	-	基礎部	-	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
	ラーメン構造	地上軸部	階高2.8m程度	*****	
			階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	-	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	-	*****	
		地上軸部	-	*****	
打放合板型枠A種	ラーメン構造	地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	-	*****	
		地上軸部	-	*****	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	基礎部	-	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	-	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	-	*****	
		地上軸部	-	*****	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	基礎部	-	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	-	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	-	*****	
		地上軸部	-	*****	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	-	-	*****	
建築工事／鉄骨					
軽量鉄骨加工・組立				施工 B0-137311	
				t	
				一 般	
				普通ボルト締共	
母屋、胴縁の類				*****	

建築工事／鉄骨			
柱底均しモルタル		施工 B0-137011	
		か所	
		単 価	備 考
B 種	400角	*****	
	500角	*****	
	600角	*****	
	700角	*****	
鉄骨足場		施工 B0-137081	
		㎡	
		単 価	備 考
単管吊り足場		*****	
鉄骨現場錆止め塗料塗り		施工 B0-137251	
		t	
		鉄鋼面	
		工程B種	
		鉛・クロムフリーさび止め	
		1回目別途	
一般 30㎡/t程度		*****	
ﾌﾗｽ 45㎡/t程度		*****	
軽量 60㎡/t程度		*****	
普通ボルト締付		施工 B0-137421	
		本	
		施工手間	
径 9～13		*****	
径16～19		*****	
径22～25		*****	
仮設材運搬(鉄骨足場)		施工 B0-135611	
		㎡	
		単 価	備 考
1節		*****	
2節		*****	
3節		*****	
4節		*****	
5節		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／鉄骨			
鉄骨運搬		施工 B0-137613	
		t	
		単 価	備 考
6t車		*****	
11t車		*****	
鉄骨機械運転(トラック)		施工 B0-135711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用	4t積	*****	
	6t積	*****	
	11t積	*****	
建築工事／既製コンクリート			
補強コンクリートﾌﾟﾛｯｸ帳壁		施工 B0-135311	
		㎡	
		内 壁	外 壁
空洞ﾌﾟﾛｯｸC(16)	厚さ100mm	*****	*****
	厚さ120mm	*****	*****
	厚さ150mm	*****	*****
	厚さ190mm	*****	*****
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ化粧積み加算		施工 B0-135341	
		㎡	
		単 価	備 考
片 面		*****	
両 面		*****	
防水立上り部(れんが押さえ)		施工 B0-135412	
		㎡	
		単 価	備 考
普通れんが	4種	*****	
建築工事／防水			
伸縮目地		施工 B0-231012	
		m	
		付着層ﾀｲﾌﾟ	ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ
成形伸縮目地材	25×80	*****	*****

令和8年1月建築工事

建築工事／防水						
細目	摘 要			単 位	単 価	備 考
成形緩衝材				m	*****	施工 B0-231013
建築工事／防水／市場単価						
アスファルト防水				施工 B0-531112		
				m ²		
				単 価		備 考
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ボ° リスチレン3種bAスキン付	*****		
	立上り部	-	-	*****		
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ボ° リスチレン3種bAスキン付	*****		
	立上り部	-	-	*****		
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ボ° リスチレン3種bAスキン付	*****		
	立上り部	-	-	*****		
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ボ° リスチレン3種bAスキン付	*****		
	立上り部	-	-	*****		
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
D-2(露出絶縁)	平場	-	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
E-1(屋内密着)	平場	-	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
E-2(屋内密着)	平場	-	-	*****		
	立上り部	-	-	*****		
防水入隅処理				施工 B0-531610		
				m		
				単 価		備 考
コーナーギヤント(既製品)				*****		

建築工事／防水／市場単価						
シーリング [°]			施工 B0-531614			
			m			
			単 価		備 考	
一般部	シリコン系 (SR-1)	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
	シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ [°]	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
	シリコン系 (SR-2)	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
	変成シリコン系 (MS-2)	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
	ポ [°] リサルファイト [°] 系 (PS-2)	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
	ポ [°] リウレタン系 (PU-2)	10×10	*****			
		15×10	*****			
		20×10	*****			
		25×10	*****			
		30×10	*****			
建築工事／タイル						
床タイル張り			施工 B0-233224			
			m ²			
			100mm角	150mm角	200mm角	300mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	敷きモルタル共	敷きモルタル共
一般床タイル張	施工手間	－	*****	*****	－	－
	I 類	無ゆう	*****	*****	－	－
ユニットタイル張	施工手間	－	*****	－	－	－
	I 類	無ゆう	*****	－	－	－
大型床タイル張	施工手間	－	－	－	*****	*****

建築工事／タイル									
床タイル(階段用タイル張り)									
施工 B0-233225									
m									
				100mm角		150mm角			
				下地モルタル別途		下地モルタル別途			
段鼻	施工手間	-		*****		*****			
垂れ付き段鼻	施工手間	-		*****		*****			
	I 類	無ゆう		*****		*****			
床モザイクタイル張り									
施工 B0-233254									
㎡									
				下地モルタル別途					
ユニットタイル張	施工手間	-	25mm角	*****					
			50mm角	*****					
内装壁タイル張り									
施工 B0-233245									
㎡									
				モルタル面		ホート面			
ユニットタイル 有機系接着張り (タイプⅠ)	施工手間	-	100mm角	*****		*****			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	*****		*****			
ユニットタイル 有機系接着張り (タイプⅡ)	施工手間	-	100mm角	*****		*****			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角	*****		*****			
内装壁モザイクタイル張り									
施工 B0-233253									
㎡									
				50角 平 45×45		50二丁 平 95×45		25mm角	
				下地モルタル別途		下地モルタル別途		下地モルタル別途	
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	*****		*****		—		
	I 類	施ゆう	*****		*****		—		
ユニットタイル モザイクタイル張り	施工手間	-	—		—		*****		
内装壁モザイクタイル張り (役物)									
施工 B0-233255									
m									
				下地モルタル別途					
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり (45+45) × 45		*****				
			50二丁 曲がり (95+45) × 45		*****				
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)		*****				
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)		*****				
	I 類	施ゆう	50角 曲がり (45+45) × 45		*****				
			50二丁 曲がり (95+45) × 45		*****				
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)		*****				
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)		*****				

令和8年1月建築工事

建築工事／木／間仕切軸組				
間仕切軸組			施工 B0-234312	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間		*****		
建築工事／木／床組及び床板張り				
つか立床組			施工 B0-234211	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ころばし床組	施工手間	m ²	*****	施工 B0-234212
畳下床板			施工 B0-234221	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間		*****		
縁甲板			施工 B0-238236	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間 - -		*****		
建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り				
胴縁			施工 B0-234313	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間		*****		
壁木ずり			施工 B0-234331	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間		*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り		
壁下地板(ラサ下地)		施工 B0-234321 m ²
	単 価	備 考
施工手間	*****	
壁合板		施工 B0-234322 m ²
	単 価	備 考
施工手間	*****	
建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り		
天井下地		施工 B0-234411 m ²
	単 価	備 考
施工手間 吊木共	*****	
野地板		施工 B0-234141 m ²
	単 価	備 考
屋根面	施工手間	*****
建築工事／木／建具枠回り		
額縁(窓出入口)		施工 B0-234731 m
	単 価	備 考
施工手間	*****	
窓 枠(引違い)		施工 B0-234711 か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	
出入口枠(片開き)		施工 B0-234721 か所
	単 価	備 考
施工手間	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／木／建具枠回り		
出入口枠(両開き)		施工 B0-234722
か所		
	単価	備考
施工手間	*****	
出入口枠(欄間付片開き)		施工 B0-234723
か所		
	単価	備考
施工手間	*****	
出入口枠(欄間付両開き)		施工 B0-234724
か所		
	単価	備考
施工手間	*****	
建築工事／木／幅木		
幅木		施工 B0-234651
m		
	単価	備考
施工手間	*****	

建築工事／屋根及びとい					
ルフトレン		施工 B0-235838			
		か所			
		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ハ゜ルコニー中継用
		－	アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	－	*****	－	－	－
VP65（差込み式）	－	*****	－	－	－
VP75（差込み式）	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	*****
VP100(差込み式)	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	*****
VP125(差込み式)	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	－
VP150(差込み式)	－	*****	－	－	－
SGP 50A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	*****
SGP 65A	－	*****	－	－	－
SGP 80A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	*****
SGP 100A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	*****
SGP 125A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	－
SGP 150A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	－
		ハ゜ルコニー用			
		塗膜防水用			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	*****			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	*****			
SGP 50A	張掛け幅 100	*****			
SGP 80A	張掛け幅 100	*****			
SGP 100A	張掛け幅 100	*****			
鋼管とい		施工 B0-235841			
		m			
		単 価		備 考	
径50		*****			
径65		*****			
径80		*****			
径100		*****			
径125		*****			
径150		*****			

令和8年1月建築工事

建築工事／屋根及びとい						
硬質ポリ塩化ビニル管とい				施工 B0-235851		
m						
	単		価		備 考	
径50	*****					
径65	*****					
径75	*****					
径100	*****					
径125	*****					
径150	*****					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)				施工 B0-235854		
m						
	単		価		備 考	
径50	*****					
径65	*****					
径75	*****					
径100	*****					
径125	*****					
鋼管とい掃除口				施工 B0-235842		
か所						
	床下掃除口		床上掃除口			
径 80	*****		*****			
径100	*****		*****			
鋼管とい防露巻き				施工 B0-235848		
m						
	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****
厨房・浴室内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)				施工 B0-235847		
m						
	単		価		備 考	
径50	*****					
径65	*****					
径80	*****					
径100	*****					
径125	*****					
径150	*****					

令和8年1月建築工事

建築工事／屋根及びびとい			
鋼管とい塗装		施工 B0-235846	
m			
	単	価	備 考
径50	*****		
径65	*****		
径80	*****		
径100	*****		
径125	*****		
径150	*****		
塩ビ角樋		施工 B0-235871	
m			
	単	価	備 考
120×120	*****		
150×150	*****		
200×165	*****		
丸環		施工 B0-235637	
個			
	単	価	備 考
ステンス	*****		
建築工事／金属／金網類			
下地ラス張り		施工 B0-235066	
m ²			
		壁	
メタルラス張り	平ラスF500	*****	
溶接金網敷		施工 B0-235271	
m ²			
	径4.0	径5.0	径6.0
100×100	*****	*****	*****
150×150	*****	*****	*****
溶接金網敷(排水溝)		施工 B0-235272	
m			
	ステンレス製		
径2.6 50×50 溝幅450	*****		

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材							
天井インサート			施工 B0-235492				
			㎡				
			単 価		備 考		
一般用			*****				
デッキ用			*****				
建築工事／金属／排水ふた							
トラフふた			施工 B0-235233				
			m				
			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****

令和 8 年 1 月 建築工事

建築工事／金属／排水ふた							
排水トラフふた				施工 B0-235817			
				m			
		アルミ製		ステンレス製			
		厚5.0		厚3.0			
100以下	アルミ製枠付	*****		*****			
150以下	アルミ製枠付	*****		*****			
200以下	アルミ製枠付	*****		*****			
250以下	アルミ製枠付	*****		*****			
300以下	アルミ製枠付	—		*****			
排水トラフふた(グレーチング)				施工 B0-235818			
				m			
		鋼製		ステンレス製			
		歩行用		歩行用			
100以下	枠付	*****		*****			
150以下	枠付	—		*****			
200以下	枠付	*****		*****			
250以下	枠付	—		*****			
300以下	枠付	*****		*****			
350以下	枠付	—		*****			
400以下	枠付	*****		*****			
450以下	枠付	—		*****			
500以下	枠付	*****		—			
マンホールふた				施工 B0-235816			
				か所			
		内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	—	*****	*****	*****	*****	*****	*****
水封形	50KN(T-20)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
簡易密閉形(パッキン式)	50KN(T-20)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
密閉形(テーパーパッキン式)	50KN(T-20)	—	—	—	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	—	—	—	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	—	—	—	*****	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた									
鋼製グレーチング ますふた				施工 B0-235828					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	普通目	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	*****					
枠付	普通目	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					
鋳鉄製 ますふた				施工 B0-235833					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	格子型	-	T-2 (5KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6 (15KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20 (50KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ステンレス製グレーチング ますふた				施工 B0-235834					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	30mm@	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	*****					
枠付	30mm@	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					

建築工事／金属／排水ふた								
鋼製 ^グ レーチング ^ク 溝ふた				施工 B0-235835				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	*****				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	*****	—	—	—	—
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
U字溝用	普通目	平型	歩行用	—	*****	*****	—	*****
			T-2	—	*****	*****	—	*****
			T-6	—	*****	*****	—	*****
			T-14	—	*****	*****	—	*****
かさあげ用	普通目	平型	T-2	—	—	*****	*****	—
			T-6	—	—	*****	*****	—
			T-14	—	—	*****	*****	—
			T-20	—	—	*****	*****	—

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング 溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	*****				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30mm@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた					施工 B0-235837				
					m				
				ボルト固定無					
				溝幅450	180用	240用	300用	360用	
枠無取付手間	-	-	-	*****	—	—	—	—	
側溝用 (枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—	
			T-2	*****	—	—	—		
			T-6	*****	—	—	—		
			T-14	*****	—	—	—		
			T-20	*****	—	—	—		
	30mm@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—	
			T-2	*****	—	—	—		
			T-6	*****	—	—	—		
			T-14	*****	—	—	—		
			T-20	*****	—	—	—		
横断用 (枠付)	15mm@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—	
			T-2	*****	—	—	—		
			T-6	*****	—	—	—		
			T-14	*****	—	—	—		
			T-20	*****	—	—	—		
	30mm@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—	
			T-2	*****	—	—	—		
			T-6	*****	—	—	—		
			T-14	*****	—	—	—		
			T-20	*****	—	—	—		
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	—	*****	*****	*****	*****	
			T-2	—	*****	*****	*****	*****	
			T-6	—	*****	*****	*****	*****	
			T-14	—	*****	*****	*****	*****	
	30mm@	平型	歩行用	—	*****	*****	*****	*****	
			T-2	—	*****	*****	*****	*****	
			T-6	—	*****	*****	*****	*****	
			T-14	—	*****	*****	*****	*****	
				ボルト固定無					
				450用					
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	*****					
			T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
	30mm@	平型	歩行用	*****					
			T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					

令和8年1月建築工事

建築工事／金属／点検口						
床点検口					施工 B0-235241	
					か所	
					450角	600角
取付手間	-	-	-	-	*****	*****
屋内用	一般型貼物用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	—	*****
			ステンレス目地	鍵無	*****	*****
	一般型充填用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	—	*****
			ステンレス目地	鍵無	*****	*****
屋上点検口					施工 B0-235222	
					か所	
					ステンレス製	鋼 製
径550					*****	*****
径600					*****	—
500角					*****	*****
天井点検口					施工 B0-235432	
					か所	
			取付手間		一般タイプ	
			—		アルミ製	
—	450角		*****		—	
	600角		*****		—	
内外枠共額縁	450角		—		*****	
	600角		—		*****	
内外枠共目地	450角		—		*****	
	600角		—		*****	
建築工事／金属／手すり・金物						
便所手すり					施工 B0-235646	
					か所	
			樹脂被覆タイプ		ステンレス(HL仕上げ)	
固定手すり (L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26		*****		*****	
固定手すり (I型)	6-22-6		*****		*****	
可動手すり (はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26		*****		*****	
小便器用手すり	6-28-1		*****		*****	
洗面器用手すり	6-28-2		*****		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／金属／仕上・付属物			
コーナービード		施工 B0-235321	
		m	
		モルタル用	
塩ビ製		*****	
アルミ製		*****	
目地ジョイナー		施工 B0-235226	
		m	
		単 価	備 考
塩ビ製	ポート用	*****	
壁見切縁		施工 B0-235341	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		*****	
塩化ビニル製		*****	
天井廻縁		施工 B0-235421	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		*****	
塩化ビニル製		*****	
下り壁見切縁		施工 B0-235422	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		*****	
塩化ビニル製		*****	
建築工事／金属／市場単価			
軽量鉄骨壁下地		施工 B0-435313	
		㎡	
		単 価	備 考
50形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	
65形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	
90形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	
100形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	

建築工事／金属／市場単価								
軽量鉄骨天井下地					施工 B0-435416			
					㎡			
					単	価	備	考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
			@300	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
			@300	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
			@300	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
			@300	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****			
				インサート含む	*****			
軽量鉄骨下がり壁下地					施工 B0-435417			
					m			
			単		価	備	考	
19形(屋内)		H300～500程度		*****				
25形(屋外)		H300～500程度		*****				
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算					施工 B0-435493			
					㎡			
			単		価	備	考	
ふところ高1.5～3.0m			*****					

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-435315	
			か所	
			単 価	備 考
65形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞﾌﾞﾙ等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
90形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞﾌﾞﾙ等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
100形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞﾌﾞﾙ等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
軽量鉄骨天井開口部補強			施工 B0-435441	
			か所	
			単 価	備 考
19形(屋内)	150× 150mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300× 300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	450× 450mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	600× 600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	900× 900mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	1300×1300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×1200mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×2500mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×3600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
25形(屋外)	150× 150mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300× 300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	450× 450mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	600× 600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	900× 900mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	1300×1300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×1200mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×2500mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×3600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／左官／市場単価				
床コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536213	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	薄張物下地		*****	
	厚張物下地		*****	
	直均し仕上げ		*****	
	防水下地		*****	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536632	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅300		*****	
床モルタル塗り			施工 B0-536223	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ビニル系床材下地	厚28	*****	
	防水下地	厚15	*****	
木ごて	一般タイル下地	厚37	*****	
	ユニットタイル下地	厚22	*****	
階段モルタル塗り			施工 B0-536233	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ビニル系床材下地	厚28	*****	
幅木モルタル塗り			施工 B0-536611	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ100	*****	
		高さ300	*****	
	目地用ジョイナー共		高さ100	*****

令和8年1月建築工事

建築工事／左官／市場単価				
くつずりモルタル塗り			施工 B0-536261	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅100	戸当り無	*****	
		戸当り有	*****	
ささら幅木モルタル塗り			施工 B0-536613	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ150	*****	
ホーダーモルタル塗り			施工 B0-536262	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅150	平部	*****	
		階段部	*****	
壁モルタル塗り			施工 B0-536313	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	内壁	厚20	*****	
	内装タイル接着張り下地	-	*****	
	外壁	厚25	*****	
木ごて	内壁エッジタイル下地	厚15	*****	
	内壁小口タイル下地	厚11	*****	
	内装タイル改良積上張り下地	-	*****	
	外壁エッジタイル下地	厚20	*****	
	外壁小口タイル下地	厚16	*****	
はけ引き	内壁	厚20	*****	
	外壁	厚25	*****	
柱型モルタル塗り			施工 B0-536314	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／左官／市場単価				
梁型モルタル塗り			施工 B0-536315	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		*****	
壁薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536316	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
柱型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536317	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
梁型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536318	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
水切りモルタル塗り			施工 B0-536633	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅200		*****	
笠木モルタル塗り			施工 B0-536631	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅340		*****	
パラペット笠木モルタル塗り			施工 B0-536635	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅500		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／左官／市場単価			
膳板モルタル塗り		施工 B0-536641	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
窓台モルタル塗り		施工 B0-536651	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
手摺笠木モルタル塗り		施工 B0-536634	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
側溝モルタル塗り		施工 B0-536661	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
建具周囲モルタル充填		施工 B0-536674	
		m	
		単 価	備 考
内部建具		*****	
建具周囲防水モルタル充填		施工 B0-536675	
		m	
		単 価	備 考
外部建具		*****	
防水入隅処理(モルタル)		施工 B0-536510	
		m	
		単 価	備 考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／左官／市場単価		
壁 下地調整塗材		施工 B0-536527
	m ²	
	厚1～2mm程度	
	こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	コンクリート面	コンクリート面
C-2	*****	*****
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		
外装薄塗材 E		施工 B0-536513
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
可とう形外装薄塗材 E		施工 B0-536516
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
防水形外装薄塗材 E		施工 B0-536517
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
内装薄塗材 E				施工 B0-536514			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		砂壁状じゅらく			砂壁状じゅらく		
		吹付け			吹付け		
下地調整費 (C-1) 共		*****			*****		
下地調整費 (E) 共		—			*****		
下地調整費 (屋内) 共		—			*****		
下地調整費別途		*****			*****		
複層塗材 E				施工 B0-536532			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 RE				施工 B0-536535			
				㎡			
		コンクリート面					
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状			
		吹付け	吹付け	ローラー塗り			
		アクリル系	アクリル系	アクリル系			
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 Si				施工 B0-536533			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
防水形複層塗材 E					施工 B0-536537		
					㎡		
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費(屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
下地調整費					施工 B0-536506		
					㎡		
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
屋内外	C-1	*****			—		
屋外	C-1	—			*****		
	E	—			*****		
屋内	—	—			*****		
建築工事／建具／木製建具							
片開きフラッシュ戸取付け					施工 B0-237141		
					か所		
		単 価			備 考		
W 800×H1800		*****					
両開きフラッシュ戸取付け					施工 B0-237142		
					か所		
		単 価			備 考		
W1600×H1800		*****					
便所片開きフラッシュ戸取付け					施工 B0-237143		
					か所		
		単 価			備 考		
W 600×H1800		*****					
引違い戸 取付け					施工 B0-237144		
					か所		
		単 価			備 考		
W1700×H1800		*****					

令和8年1月建築工事

建築工事／建具／木製建具		
引違い窓 取付け		施工 B0-237145
か所		
	単 価	備 考
W1700×H1350	*****	
開き窓 取付け		施工 B0-237146
か所		
	単 価	備 考
W1500×H1200	*****	
引違いふすま取付け		施工 B0-237148
か所		
	単 価	備 考
W1750×H1800	*****	
引違い障子取付け		施工 B0-237149
か所		
	単 価	備 考
W1750×H1800	*****	
片開きふすま取付け		施工 B0-237140
か所		
	単 価	備 考
W 900×H1800	*****	
ドアクローザ取付け		施工 B0-237151
か所		
	単 価	備 考
材工共	*****	

建築工事／建具／ガラス						
細目		摘要		単位	単価	備考
ガラス清掃				m ²	*****	施工 B0-238708
建築工事／建具／市場単価						
型板ガラス				施工 B0-538731		
				m ²		
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4		特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****
厚さ6		特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ4		特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	
厚さ6		特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	
網入型板ガラス				施工 B0-538741		
				m ²		
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8		特寸 2.18m ² 以下	ひし	*****	*****	*****
		特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8		特寸 2.18m ² 以下	ひし	*****	*****	
		特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****	

建築工事／建具／市場単価						
フロント板ガラス			施工 B0-538711			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****		
網入磨き板ガラス			施工 B0-538743			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価						
複層ガラス			施工 B0-538761			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+FL5	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+FL6	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
			カスケット			
			清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
FL5+A6+FL5	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
FL6+A6+FL6	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
強化ガラス			施工 B0-538774			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
			カスケット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／建具／市場単価						
ガラスとめ(カスケツ)					施工 B0-238709	
					㎡	
			単 価		備 考	
ガラス規格2.18㎡以下			*****			
ガラス規格4.45㎡以下			*****			
ガラス規格6.81㎡以下			*****			
ガラスとめ(シーリング)(両面)					施工 B0-538710	
					㎡	
			シリコン			
			1成分形			
			SR-1			
ガラス規格2.18㎡以下			*****			
ガラス規格4.45㎡以下			*****			
ガラス規格6.81㎡以下			*****			
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-538812	
					㎡	
					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	工場1回目	1回目別途	*****	
				素地別途	*****	
				素地B種	*****	
				素地C種	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回目	1回目別途	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装							
S O P 塗り				施工 B0-538821			
				㎡			
				単	価	備	考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	*****			
			素地A種(屋外)	*****			
			素地B種	*****			
	工程B種	塗料1種	素地別途	*****			
			素地A種(屋内)	*****			
			素地B種	*****			
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	*****			
	工程B種	塗料1種	錆止別途	*****			
			錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	*****			
			錆止工程B塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	*****			
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途	*****			
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途	*****			
E P 塗り				施工 B0-538822			
				㎡			
				単	価	備	考
モルタル面	工程A種(一般)		素地別途	*****			
	工程A種(見上)		素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
	工程B種(見上)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
コンクリート面	工程A種(一般)		素地別途	*****			
	工程A種(見上)		素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
	工程B種(見上)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
押出成形セメント板面	工程A種(一般)		素地別途	*****			
	工程A種(見上)		素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
	工程B種(見上)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
ボード面	工程A種(一般)		素地別途	*****			
	工程A種(見上)		素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
	工程B種(見上)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)		素地別途	*****			
	工程A種(見上)		素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				
	工程B種(見上)	素地別途	*****				
		素地B種	*****				

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装						
E P－G 塗り			施工 B0-538823			
			㎡			
			単	価	備	考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	*****			
	工程A種(見上)	素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
	工程B種(見上)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	*****			
	工程A種(見上)	素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
	工程B種(見上)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	*****			
	工程A種(見上)	素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
	工程B種(見上)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	*****			
	工程A種(見上)	素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
	工程B種(見上)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	*****			
	工程A種(見上)	素地別途	*****			
	工程B種(一般)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
	工程B種(見上)	素地別途	*****			
		素地B種	*****			
木部E P－G 塗り			施工 B0-538861			
			㎡			
			単	価	備	考
素地別途			*****			
素地A種			*****			

令和8年1月建築工事

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
鉄鋼面E P－G塗り			施工 B0-538862	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内
			-	1回目別途
工程A種	錆止別途		*****	—
	錆止工程A種		—	*****
	錆止工程B種		—	*****
工程B種	錆止別途		*****	—
	錆止工程A種		—	*****
	錆止工程B種		—	*****
亜鉛めっき面E P－G塗り			施工 B0-538863	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
			-	1回目別途
鋼建面	錆止別途		*****	—
	錆止工程A種		—	*****
N A D塗り			施工 B0-538864	
			㎡	
			素地別途	
モルタル面			工程A種	*****
			工程B種	*****
コンクリート面			工程A種	*****
			工程B種	*****
成形セメント板面			工程A種	*****
			工程B種	*****
D P塗り			施工 B0-538834	
			㎡	
			単 価	
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	備 考
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
C L塗り(H31年仕様)			施工 B0-538828	
			㎡	
			単 価	
木部	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (R4年仕様)			施工 B0-538848	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	*****	
	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
O S 塗り			施工 B0-538829	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	素地B種		*****	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538831	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	*****	
	工程B種(屋内)	素地A種	*****	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	*****	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538832	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		*****	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)			施工 B0-538838	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地B種	*****	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)			施工 B0-538858	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地B種	*****	
	工程B種	素地B種	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装			
OS塗り(糸幅300mm以下)		施工 B0-538839	
		m	
		単 価	備 考
木部	素地B種	*****	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ			
素地ごしらえ		施工 B0-538811	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	*****	
	工程A種(屋内)	*****	
	工程A種(屋内)セラックス	*****	
	工程B種	*****	
モルタル面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
ボード面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
鉄鋼面	工程B種	*****	
	工程C種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り改修仕様			施工 B0-581412			
㎡					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装								
S O P 塗り改修仕様					施工 B0-581413			
㎡					単	価	備	考
木部	工程A種	塗料1種	－	下地調整別途	*****			
	工程B種	塗料1種	－	下地調整別途	*****			
				下地RB種(塗替え面)	*****			
	工程C種	塗料1種	－	下地調整別途	*****			
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****			
				下地別途(塗替え面)	*****			
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****			
				下地別途(塗替え面)	*****			
				錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	下地別途(新規面)	*****		
				錆止工程C塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	下地RB種(塗替え面)	*****		
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	*****			
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****			
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****			
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****			
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****			
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	*****			
			錆止別途	下地調整別途	*****			
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****			
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****			
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	*****			
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****			
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****			
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****			
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	*****			
			錆止別途	下地調整別途	*****			

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-581414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G塗り改修仕様			施工 B0-581418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
木部E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581419	
					㎡	
			単 価		備 考	
工程A種		下地調整別途		*****		
工程B種		下地調整別途		*****		
		下地調整RB種(塗替え面)		*****		
工程C種		下地調整別途		*****		
鉄鋼面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581410	
					㎡	
				単 価		備 考
工程A種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)	*****	
工程B種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)	*****	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
工程C種	－	－	－	下地調整別途	*****	
亜鉛めっき面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581421	
					㎡	
				単 価		備 考
工程A種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整別途(新規面)	*****	
工程B種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
NAD塗り改修仕様					施工 B0-581422	
					㎡	
			単 価		備 考	
モルタル面	工程A種	下地調整別途		*****		
	工程B種	下地調整別途		*****		
		下地調整RB種(塗替え面)		*****		
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		*****		
	工程B種	下地調整別途		*****		
		下地調整RB種(塗替え面)		*****		
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		*****		
	工程B種	下地調整別途		*****		
		下地調整RB種(塗替え面)		*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581433	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整別途	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
O S 塗り改修仕様			施工 B0-581425	
			㎡	
			単 価	備 考
木部		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581427	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581428	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581439	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581420	
			m	
			単 価	備 考
木部		下地調整RB種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整			
下地調整改修仕様		施工 B0-581411	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	RA種(塗替え面)	*****	
	RA種(塗替え面) セラックニス	*****	
	RA種(塗替え面) 屋外	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
モルタル面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
押出成形セメント板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
ボード面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
けい酸カルシウム板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ				
素地ごしらえ改修仕様			施工 B0-581432	
			㎡	
		単	価	備 考
木部	工程A種(屋外)		*****	
	工程A種(屋内)		*****	
	工程A種(屋内)セラックス		*****	
	工程B種		*****	
モルタル面	工程A種		*****	
	工程B種		*****	
	付着物除去		*****	
コンクリート面	工程A種		*****	
	工程B種		*****	
押出成形セメント板面	工程A種		*****	
	工程B種		*****	
ボード面	工程A種		*****	
	工程B種		*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種		*****	
	工程B種		*****	
鉄鋼面	工程B種		*****	
	工程C種		*****	
建築工事／内外装／床				
織じゅうたん			施工 B0-238261	
			㎡	
		C 種	A, B種	
グリップ 工法	敷き手間	*****	*****	
タフテットカーペット			施工 B0-238264	
			㎡	
		単	価	備 考
全面接着工法	敷き手間	*****		
ニードルパンチカーペット			施工 B0-238263	
			㎡	
		単	価	備 考
厚さ6	敷き手間	*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
下地フェルト		㎡	*****	施工 B0-238269

令和8年1月建築工事

建築工事／内外装／床									
畳敷き					施工 B0-238111				
					枚				
					一畳		半畳		
					施工規模30枚以下程度		施工規模30枚以下程度		
敷き手間	-	-	-	-	*****		*****		
フローリングボード張り					施工 B0-238231				
					㎡				
					1 等				
なら	厚さ15			*****					
天然木化粧複合フローリングボード張り					施工 B0-238245				
					㎡				
					かば		なら		
A種	厚さ15			*****		*****			
B種	厚さ12			*****		*****			
C種	厚さ12			*****		*****			
フローリングブロック					施工 B0-238233				
					㎡				
					単 価		備 考		
なら	厚さ15			*****					
ビニル床シート					施工 B0-238217				
					㎡				
					単 価		備 考		
熱溶接加算	-	-	-	-	*****				
建築工事／内外装／壁									
壁ポリスチレンフォーム板					施工 B0-238381				
					㎡				
					厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50	
打込み					*****	*****	*****	*****	
接 着					*****	*****	*****	*****	

建築工事／内外装／壁					
壁紙張り 手間			施工 B0-238376		
			㎡		
			壁		天井
織物、紙程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ボード面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
		接着剤 2種2号	*****	*****	
プラスチック程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ボード面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****	
		接着剤 2種2号	*****	*****	
壁紙素地ごしらえ			施工 B0-238375		
			㎡		
			単 価		備 考
モルタル面	工程B種	－	*****		
ボード面	工程B種	－	*****		
けいカル板面	工程B種	－	*****		
コンクリート面	工程B種	－	*****		
壁化粧シート張り 手間			施工 B0-238301		
			㎡		
			下地処理共		
ボード、ケイカル			*****		
モルタル、木部			*****		
金属面			*****		
金属製建具			*****		
壁グラスウール吸音板張り			施工 B0-238302		
			㎡		
			ガラスクロス スピントルピン共		
32K	厚さ25mm		*****		
	厚さ50mm		*****		

建築工事／内外装／天井							
天井ポリスチレンフォーム板					施工 B0-238481		
					㎡		
					打込み		
厚さ25					*****		
厚さ30					*****		
厚さ40					*****		
厚さ50					*****		
天井木毛セメント板打込み					施工 B0-238021		
					㎡		
					単 価		備 考
普通NW	厚15				*****		
	厚20				*****		
	厚25				*****		
	厚30				*****		
	厚40				*****		
	厚50				*****		
張り手間		－			*****		
天井化粧シート張り 手間					施工 B0-238402		
					㎡		
					ボード、ケイカル	モルタル、木部	金属面
下地処理共					*****	*****	*****
建築工事／内外装／市場単価／床							
ビニル床シート					施工 B0-538213		
					㎡		
					無 地	マーブル	柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	－	*****	*****	－
				帯電防止	*****	－	－
				防滑仕様	*****	－	－
			突付け	－	*****	*****	－
				帯電防止	*****	－	－
				防滑仕様	*****	－	－
		多湿部	熱溶接工法	－	*****	*****	－
			突付け	－	*****	*****	－
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	－	*****	*****	－
				帯電防止	*****	－	－
				防滑仕様	－	－	*****
			突付け	－	*****	*****	－
				帯電防止	*****	－	－
				防滑仕様	－	－	*****
		多湿部	熱溶接工法	－	*****	*****	－
			突付け	－	*****	*****	－

令和8年1月建築工事

建築工事／内外装／市場単価／床				
階段ビニル床シート			施工 B0-538214	
			m ²	
			無 地	
			マーブル	
			厚さ2.0	厚さ2.5
複層ビニル床シートFS			*****	*****
ビニル床タイル			施工 B0-538225	
			m ²	
			厚さ2.0	
コンポジションビニル床タイルKT	一般床	-	*****	
		帯電防止	*****	
	多湿部	-	*****	
階段ビニル床タイル			施工 B0-538226	
			m ²	
			厚さ2.0	
コンポジションビニル床タイルKT			*****	
床タイルカーペット			施工 B0-538264	
			m ²	
			単 価	
総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用			*****	
ビニル幅木			施工 B0-538611	
			m	
			単 価	
高さ60			*****	
高さ75			*****	
高さ100			*****	
階段ビニル幅木			施工 B0-538612	
			m	
			単 価	
稲 妻	高さ60	*****		
	高さ75	*****		
	高さ100	*****		
ささら	高さ330	*****		

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538311		
				㎡		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	—
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)				施工 B0-538316		
				㎡		
				-		
				-		
厚 9.5	鋼製、木、ボード下地	下地張り	*****			

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538312		
				㎡		
				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538313		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	*****	
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538314		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-538315		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	*****	—
			突付け	*****	*****	—
			下地張り	*****	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	—	*****
			突付け	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
壁 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538331		
				㎡		
				-	ケイカル板 (0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2 (ノアス) 0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	*****
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538412		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	*****		
			目透かし	*****		
			継目処理	*****		
			下地張り	*****		
			化粧有り (トラバーチン)	突付け	*****	

建築工事／内外装／市場単価／天井				
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538411
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538413
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	*****
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538414
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-538415
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	トラパーチ	突付け	*****

建築工事／内外装／市場単価／天井							
天井　けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538431			
				㎡			
				単　　価		備　　考	
タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK	厚 5	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚 6	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚 8	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚10	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
厚12	突付け		*****				
	目透かし		*****				
	下地張り		*****				
天井　ロックウール化粧吸音板張り (DR)				施工 B0-538418			
				㎡			
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				—	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
フラット	内部用	厚 9	不燃	*****	*****	*****	—
		厚12	不燃	*****	*****	*****	—
	外部用	厚 9	不燃	—	—	—	*****
		厚12	不燃	—	—	—	*****
凹凸	内部用	厚12	不燃	—	*****	*****	—
		厚15	不燃	—	*****	*****	—
		厚19	不燃	—	*****	*****	—
	外部用	厚12	不燃	—	—	—	*****
		厚15	不燃	—	—	—	*****
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理							
せっこうボード継目処理				施工 B0-538301			
				㎡			
				単　　価		備　　考	
継目処理工法 (テーパードエッジ)				*****			
継目処理工法 (ベベルエッジ)				*****			

建築工事／仕上ユニット／付属物			
床目地棒		施工 B0-235211	
		m	
		単価	備考
ステンレス製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	
黄銅製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	
階段滑り止め		施工 B0-235214	
		m	
		ステンレス製	
エント°無し	幅35	*****	
	幅40	*****	
階段滑り止め埋込工法		施工 B0-235218	
		m	
		幅35	
ステンレス製	エント°無し	*****	
	フラットエント° (ステンレス製) 共	*****	
	フラットエント° (ビニル製) 共	*****	
くつずり		施工 B0-235212	
		m	
		ステンレス製	
厚さ2.0	幅40	*****	
衝突防止表示		施工 B0-235219	
		か所	
		径30 両面	
ステンレス製		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／仕上ユニット／システム床材					
誘導用及び注意喚起用床材				施工 B0-232293	
				㎡	
				点字ﾌﾞﾛｯｸ	点字ﾀｲﾙ
レゾンコンクリート製	300×300 厚さ30			*****	—
塩化ビニル製	300×300			*****	—
I 類 無ゆう	300角			—	*****
建築工事／仕上ユニット／表示標識					
室名札				施工 B0-239601	
				か所	
				平付け型	持ち出し型
アクリル板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	*****	—
			300×60	*****	—
		8-43-2	250×50	—	*****
			300×60	—	*****
建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所					
流し台				施工 B0-239511	
				台	
				単 価	備 考
BL型	幅1200			*****	
	幅1500			*****	
既製品	幅1800			*****	
コンロ台				施工 B0-239512	
				台	
				単 価	備 考
既製品	幅600			*****	
	幅700			*****	
水切棚				施工 B0-239534	
				台	
				単 価	備 考
既製品	ステンレス製	1200(1段)		*****	
		1200(2段)		*****	
吊戸棚				施工 B0-239535	
				台	
				単 価	備 考
既製品	幅900			*****	
	幅1200			*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／仕上ユニット／ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ・カーテン等					
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ				施工 B0-239671	
				㎡	
				ｱﾙﾐ製	
スラット幅25	横型ｷﾞｱ式		*****		
	横型ｺｰﾄﾞ式		*****		
	横型操作棒式		*****		
カーテンレール				施工 B0-239686	
				m	
			ステンレス製	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製	
紐引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****	
手引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****	
		軽量用(10-60)	*****	*****	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ取付け				施工 B0-239687	
				㎡	
			単	価	備 考
よこ型25-35mm			*****		
たて型80-100mm			*****		
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ				施工 B0-235633	
				m	
			ﾎｰﾄﾞ厚 9.5	ﾎｰﾄﾞ厚12.5	ﾎｰﾄﾞ二重張り
ｱﾙﾐ製	ｼﾙﾊﾞｰ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	*****	*****	*****
	ﾎﾜｲﾄ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	*****	*****	*****
建築工事／仕上ユニット／教育施設					
掲示板				施工 B0-239631	
				か所	
			900×1800	900×1200	1200×3600
枠ｱﾙﾐ製	塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り		*****	*****	*****
建築工事／仕上ユニット／その他					
床排水金具				施工 B0-235839	
				か所	
			単	価	備 考
ﾏｯﾄ下 65φ 黄銅製加ﾒめつき			*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／仕上ユニット／その他				
旗竿受金物			施工 B0-235652	
			組	
			単 価	備 考
ステンレス製	壁 付	彫込み用	*****	
		ねじ止め用	*****	
建築工事／仕上ユニット／門・囲障				
樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)			施工 B0-335161	
			m	
	基礎なし 取付スリーブ 共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	*****	*****	*****	*****
	独立基礎共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	*****	*****	*****	*****
建築工事／排水				
縁石			施工 B0-331093	
			m	
	クラッシュラン		再生クラッシュラン	
9-11-7,9	*****		*****	
9-11-8	*****		*****	
9-11-10 タイプ 1	*****		*****	
9-11-10 タイプ 2	*****		*****	
9-11-12	*****		*****	
V型側溝			施工 B0-331002	
			m	
	クラッシュラン		再生クラッシュラン	
9-11-3	*****		*****	
街きよ			施工 B0-331092	
			m	
	クラッシュラン		再生クラッシュラン	
9-11-4	*****		*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／排水		
U形側溝RC蓋		施工 B0-335251
m		
	1種	
W=240	*****	
W=300	*****	
W=360	*****	
W=450	*****	
U形側溝		施工 B0-335263
m		
	-	現場打ち
	再生クラッシュラン	再生クラッシュラン
150	*****	—
180	*****	—
240	*****	—
300A	*****	—
300B	*****	—
300C	*****	—
360A	*****	—
360B	*****	—
450	*****	—
600	*****	—
200×200	—	*****
200×250	—	*****
200×300	—	*****
250×250	—	*****
250×300	—	*****
250×350	—	*****
300×300	—	*****
300×350	—	*****
350×350	—	*****
350×400	—	*****
建築工事／排水／分解施工単価		
排水無筋コンクリート		施工 B0-331084
m3		
	単 価	備 考
基礎コンクリート	*****	
排水コンクリート		施工 B0-331085
m ²		
	単 価	備 考
こて押え	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／排水／分解施工単価						
排水鉄筋			施工 B0-331086			
			t			
			単 価		備 考	
SD295		D10	*****			
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
排水普通コンクリート				m3	*****	施工 B0-331087
建築工事／構内舗装／舗装						
直接仮設 (構内舗装)				m ²	*****	施工 B0-134219
アスファルト舗装			施工 B0-331111			
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500-1000m ² 未満	1000-2500m ² 未満
A-5-10	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-15	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-20	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
A-5-25	密粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	細粒	クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****	*****	*****	*****
アスファルト舗装 歩道			施工 B0-331112			
			m ²			
			人 力			
A-3-10	密粒	クラッシュラン	*****			
	細粒	クラッシュラン	*****			
	再生密粒	再生クラッシュラン	*****			
	再生細粒	再生クラッシュラン	*****			

令和8年1月建築工事

建築工事／構内舗装／舗装				
フィルター層用砂		施工 B0-331128		
		㎡		
	特に狭い場所 人力	500㎡未満	500～1000㎡未満	1000～2500㎡未満
厚さ5cm	*****	*****	*****	*****
厚さ10cm	*****	*****	*****	*****
厚さ15cm	*****	*****	*****	*****
透水性アスファルト舗装歩道		施工 B0-331114		
		㎡		
		アスファルト混合物・路盤材共		
		クラッシュラン	再生クラッシュラン	
A-3-10-10	特に狭い場所 人力	*****	*****	
クラッシュラン		材料 B0-331191		
		㎡		
		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材	*****	*****	*****
	再生材	*****	*****	*****
歩道用	新材	*****	*****	—
	再生材	*****	*****	—
密粒度アスファルト		材料 B0-331193		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材	*****	*****	
	再生材	*****	*****	
歩道用	新材	*****	—	
	再生材	*****	—	
細粒度アスファルト		材料 B0-331194		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材	*****	*****	
	再生材	*****	*****	
歩道用	新材	*****	—	
	再生材	*****	—	

令和8年1月建築工事

建築工事／構内舗装／舗装			
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		材料 B0-331195	
㎡			
	単	価	備 考
車道用	*****		
歩道用	*****		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		施工 B0-331212	
㎡			
	特に狭い場所 人力		
	路盤材共		
	ｸﾗｯｼﾔﾝ	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	
車道C-15-15(溶接金網共)	*****	*****	
車道C-20-20(溶接金網共)	*****	*****	
歩道C-7-10	*****	*****	
歩道C-10-10(溶接金網共)	*****	*****	
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価			
路床整正		合成 B0-051111	
㎡			
	単	価	備 考
特に狭い場所 人力	*****		
500㎡未満	*****		
500～1000㎡未満	*****		
1000～2500㎡未満	*****		
路盤材敷きならし		合成 B0-051112	
㎡			
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500㎡未満	*****	*****	*****
500～1000㎡未満	*****	*****	*****
1000～2500㎡未満	*****	*****	*****
路盤材締固め		合成 B0-051113	
㎡			
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500㎡未満	*****	*****	*****
500～1000㎡未満	*****	*****	*****
1000～2500㎡未満	*****	*****	*****

令和8年1月建築工事

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布		手間のみ		㎡	*****	合成 B0-051117	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし						合成 B0-051115	
						㎡	
				単 価		備 考	
厚さ 3cm	特に狭い場所 人力				*****		
	500㎡未満				*****		
	500～1000㎡未満				*****		
	1000～2500㎡未満				*****		
厚さ 5cm	特に狭い場所 人力				*****		
	500㎡未満				*****		
	500～1000㎡未満				*****		
	1000～2500㎡未満				*****		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め						合成 B0-051116	
						㎡	
				単 価		備 考	
特に狭い場所 人力				*****			
500㎡未満				*****			
500～1000㎡未満				*****			
1000～2500㎡未満				*****			
建築工事／構内舗装／目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等							
ｴﾗｽﾀｲﾄ						施工 B0-331051	
						m	
				施工費		材工共	
厚さ25mm		幅150mm		*****		*****	
建築工事／構内舗装／その他							
ｺﾝｸﾘｰﾄ						施工 B0-134210	
						㎡	
				単 価		備 考	
厚さ7cm		歩道用	18N/mm2	スランﾌﾟ 8cm	*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／構内舗装／その他					
コンクリート(溶接金網共)				施工 B0-134218	
				㎡	
				単 価	備 考
厚さ10cm	歩道用	18N/mm2	スランプ 8cm	*****	
厚さ15cm	車道用	24N/mm2	スランプ 8cm	*****	
厚さ20cm	車道用	24N/mm2	スランプ 8cm	*****	
コンクリート打込				施工 B0-134216	
				㎡	
				単 価	備 考
特に狭い場所 人力				*****	
建築工事／構内舗装／舗装機械運搬					
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
舗装機械運搬 (モータグレータ [※])			往復	*****	施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ローラ)			往復	*****	施工 B0-332728
舗装機械運搬 (タイヤローラ)			往復	*****	施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ロートローラ)			往復	*****	施工 B0-332726
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)			往復	*****	施工 B0-332747
建築工事／構内舗装／舗装機械運転					
舗装機械運転(モータグレータ [※])				施工 B0-036161	
				運転日	
				単 価	備 考
油圧式・排出ガス対策型 3.1m級				*****	
舗装機械運転(タンバ [※])				施工 B0-036131	
				運転日	
				単 価	備 考
60～80kg				*****	
舗装機械運転(振動ローラ)				施工 B0-036183	
				運転日	
				単 価	備 考
排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型				*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／構内舗装／舗装機械運転		
舗装機械運転(タイヤローラ)		施工 B0-036182
運転日		
	単価	備考
排出ガス対策型 8～20t	*****	
舗装機械運転(ポートローラ)		施工 B0-036181
運転日		
	単価	備考
排出ガス対策型 マカダム 10t	*****	
舗装機械運転(アスファルトスプレー)		施工 B0-036141
運転日		
	単価	備考
25L/min	*****	
舗装機械運転(アスファルトフィニッシャー)		施工 B0-036192
運転日		
	単価	備考
2.0～4.5m	*****	
舗装機械運転(トラック)		施工 B0-036193
運転日		
	単価	備考
普通用 11t積	*****	

建築工事／植栽				
植栽基盤整備		施工 B0-335472		
		m ²		
		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	*****	—	—
	有効土層 H=60cm	*****	—	—
	有効土層 H=80cm	*****	—	—
	有効土層 H=100cm	*****	—	—
B種	有効土層 H=30cm	*****	—	—
C種	有効土層 H=30cm	—	*****	*****
	有効土層 H=50cm	—	*****	*****
	有効土層 H=60cm	—	*****	*****
	有効土層 H=80cm	—	*****	*****
	有効土層 H=100cm	—	*****	*****
D種	有効土層 H=30cm	—	*****	*****
	有効土層 H=50cm	—	*****	*****
	有効土層 H=60cm	—	*****	*****
	有効土層 H=80cm	—	*****	*****
	有効土層 H=100cm	—	*****	*****
植付け(高木)		施工 B0-335413		
		本		
		単	価	備 考
幹周 15cm未満		*****		
幹周 15～25cm未満		*****		
幹周 25～40cm未満		*****		
幹周 40～60cm未満		*****		
幹周 60～90cm未満		*****		
植付け(中低木)		施工 B0-335411		
		本		
		単	価	備 考
樹高 50cm未満		*****		
樹高 50～100cm未満		*****		
樹高 100～200cm未満		*****		
樹高 200～300cm未満		*****		
植付け(地被類)		施工 B0-335453		
		m ²		
		単	価	備 考
りゅうのひげ類		*****		
笹類		*****		

令和8年1月建築工事

建築工事／植栽		
りゅうのひげ		施工 B0-335353
		m ²
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥	*****	
笹		施工 B0-335354
		m ²
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥	*****	
掘取り(中低木)		施工 B0-335421
		本
	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	*****	*****
樹高 50～100cm未満	*****	*****
樹高 100～200cm未満	*****	*****
樹高 200～300cm未満	*****	*****
掘取り(高木)		施工 B0-335423
		本
	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	*****	*****
幹周 15～25cm未満	*****	*****
幹周 25～40cm未満	*****	*****
幹周 40～60cm未満	*****	*****
幹周 60～90cm未満	*****	*****
幹巻き(高木)		施工 B0-335431
		本
	単 価	備 考
幹周 25～40cm未満	*****	
幹周 40～60cm未満	*****	
幹周 60～90cm未満	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／植栽			
支柱		施工 B0-335441	
本			
	単価	備考	
添え柱型 一本	*****		
竹布掛け	*****		
二脚鳥居（添木付）	*****		
二脚鳥居（添木無）	*****		
三脚鳥居	*****		
十字鳥居	*****		
二脚鳥居組合せ	*****		
八つ掛け 竹三本	*****		
八つ掛け 丸太L=4m	*****		
八つ掛け 丸太L=6～7m	*****		
芝張り		施工 B0-335451	
m ²			
	目地張り	へタ張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝	*****	*****	*****
野芝	*****	*****	*****
伐採		施工 B0-339221	
本			
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	*****	—	
幹周15～25cm未満	*****	—	
幹周25～40cm未満	—	*****	
幹周40～60cm未満	—	*****	
抜根		施工 B0-339222	
本			
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	*****	—	
幹周15～25cm未満	*****	—	
幹周25～40cm未満	—	*****	
幹周40～60cm未満	—	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事／植栽				
伐採抜根			施工 B0-339223	
			本	
			人力	機械併用
幹周15cm未満			*****	—
幹周15～25cm未満			*****	—
幹周25～40cm未満			—	*****
幹周40～60cm未満			—	*****
建築工事／植栽／植栽機械運搬				
植栽機械運搬 (ハックホ)			施工 B0-335465	
			往復	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3			*****	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3			*****	
建築工事／植栽／植栽機械運転				
植栽土工機械運転 (ハックホ)			施工 B0-335461	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	*****	
		0.28m3	*****	
植栽土工機械運転 (トラック)				
			施工 B0-335462	
			運転日	
			単 価	備 考
クレーン装置付 4t級 2.9t吊 —			*****	
植栽土工機械運転 (ホイールローダ)				
			施工 B0-335463	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 ホイール型 0.4m3			*****	
植栽土工機械運転 (トラック)				
			施工 B0-039116	
			運転日	
			単 価	備 考
普通用 11t積			*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修				
細目	摘要	単位	単価	備考
墨出し (屋上防水改修)		m ²	*****	施工 B0-181216
養生(屋上防水改修)				施工 B0-181283
		m ²		
		単価	備考	
アスファルト防水(防水保護層共)			*****	
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)			*****	
整理清掃後片付け(屋上防水改修)				施工 B0-181284
		m ²		
		単価	備考	
アスファルト防水(防水保護層共)			*****	
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)			*****	
建築工事(改修)／仮設／外壁改修				
墨出し(外壁改修)				施工 B0-181215
		m ²		
		単価	備考	
タイル・モルタル塗替等 一般			*****	
細目	摘要	単位	単価	備考
養生(外壁改修)		m ²	*****	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		m ²	*****	施工 B0-181286
開口部養生(外壁改修)				施工 B0-181296
		m ²		
		単価	備考	
合板張り養生			*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／仮設／内部改修				
墨出し(内部改修)		施工 B0-181214		
		m ²		
	単	価	備 考	
個別改修	*****			
複合改修	*****			
養生(内部改修)		施工 B0-181281		
		m ²		
	単	価	備 考	
個別改修	*****			
複合改修	*****			
塗装塗替え程度	*****			
搬出入路部分	*****			
整理清掃後片付け(内部改修)		施工 B0-181282		
		m ²		
	単	価	備 考	
個別改修	*****			
複合改修	*****			
塗装塗替え程度	*****			
搬出入路部分	*****			
内部仕上足場(改修)		施工 B0-181254		
		m ²		
	一般	塗装塗替え程度		
	-	既存塗膜の除去有り	既存塗膜の除去無し	
階高4.0m以下	脚立足場	*****	*****	*****
仮設間仕切り下地		施工 B0-181072		
		m ²		
	軽鉄下地	木下地		
A種	*****	*****		
B種	*****	*****		
仮設間仕切り		施工 B0-181071		
		m ²		
	単	価	備 考	
C種	単管下地	*****		

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／仮設／内部改修		
仮設間仕切り仕上材		施工 B0-181081
	m ²	
	合板	石こうボード
A種(両面)	*****	*****
B種(片面)	*****	*****
建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬		
仮設材運搬(仮設間仕切り)		施工 B0-181611
	m ²	
	単 価	備 考
C種	*****	
建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転		
改修機械運転(トラック)		施工 B0-181711
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 4t積	*****	
建築工事(改修)／撤去		
コンクリート撤去		施工 B0-184211
	m ³	
	人力	コンクリートブレーカ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	*****	*****
無筋	*****	*****
れんが撤去		施工 B0-185416
	m ³	
	集積共	
人力	*****	
コンクリートブレーカ	*****	
CB撤去		施工 B0-185417
	m ³	
	集積共	
人力	*****	
コンクリートブレーカ	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去				
コンクリートはつり			施工 B0-184243	
			㎡	
			厚30mm	
			集積共	
床			*****	
壁			*****	
目あらし			施工 B0-286242	
			㎡	
			コンクリート面	
床			*****	
壁			*****	
ケレン			施工 B0-286232	
			㎡	
			単	価
床			*****	
壁			*****	
細	目	摘	要	単
床清掃				単
				価
				備
				考
床清掃				施工 B0-286251
壁清掃				施工 B0-286351
カッター入れ			施工 B0-339172	
			m	
			厚さ20～30mm	
モルタル面			*****	
コンクリート面			*****	
床タイル撤去			施工 B0-283211	
			㎡	
			集積共	
下地モルタル共			*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
床モルタル・床人研ぎ撤去		施工 B0-286221
㎡		
	単価	備考
集積共	*****	
ビニル床シート撤去		施工 B0-288211
㎡		
	単価	備考
集積共	*****	
ビニル床タイル撤去		施工 B0-288221
㎡		
	集積共	
一般	*****	
石綿含有	*****	
カーペット撤去		施工 B0-288231
㎡		
	単価	備考
集積共	*****	
タイルカーペット撤去		施工 B0-288232
㎡		
	単価	備考
集積共	*****	
土台撤去		施工 B0-284031
m		
	単価	備考
集積共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
床組撤去		施工 B0-284213 m ²
	集積共	
つか立て	*****	
ころばし	*****	
床・縁甲板フローリング撤去		施工 B0-284216 m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
床下地板撤去		施工 B0-284221 m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
敷居撤去		施工 B0-284621 本
	単 価	備 考
集積共	*****	
鴨居撤去		施工 B0-284622 本
	単 価	備 考
集積共	*****	
畳撤去		施工 B0-288271 枚
	集積共	
一畳	*****	
半畳	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
柱撤去		施工 B0-284611
	本	
	単価	備考
集積共	*****	
頭押さえ撤去		施工 B0-284041
	m	
	単価	備考
集積共	*****	
木製幅木撤去		施工 B0-284651
	m	
	単価	備考
集積共	*****	
ビニル幅木撤去		施工 B0-288612
	m	
	集積共	
一般	*****	
石綿含有	*****	
壁タイル撤去		施工 B0-283311
	m ²	
	集積共	
下地モルタル共	*****	
壁モルタル・プ ^レ スター撤去		施工 B0-286311
	m ²	
	単価	備考
集積共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
壁合板・ボード撤去		施工 B0-284322
		m ²
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****
壁下地撤去		施工 B0-284324
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
壁クロス撤去		施工 B0-288373
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
天井 plaster 撤去		施工 B0-286411
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	
天井合板・ボード撤去		施工 B0-284421
		m ²
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****
天井下地撤去		施工 B0-284422
		m ²
	単 価	備 考
集積共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
天井 ^{カス} 撤去		施工 B0-288473
m ²		
	単 価	備 考
集積共	*****	
木製戸撤去		施工 B0-287165
m ²		
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****
鋼製戸撤去		施工 B0-287365
m ²		
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****
建具周囲はつり		施工 B0-287322
m		
	集積共	
RC 15cm	*****	
RC 20cm	*****	
ガラス撤去		施工 B0-288711
m ²		
	単 価	備 考
集積共	*****	
床マンホール・点検口撤去		施工 B0-285221
か所		
	単 価	備 考
集積共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去		
天井点検口撤去		施工 B0-285431
か所		
	単 価	備 考
集積共	*****	
たてどい撤去		施工 B0-285831
m		
	集積共	
鋼管	*****	
VP管	*****	
発生材積込み		施工 B0-389511
m ³		
	人 力	
コンクリート類	*****	
ボード・木材類	*****	
既存塗膜除去		施工 B0-288503
m ²		
	工程RA種	工程RB種
鉄面・亜鉛めっき面	*****	*****
コンクリート・モルタル面	*****	*****
木部・ボード面	*****	*****
既存防水層撤去		施工 B0-281111
m ²		
	アスファルト防水層	シート防水層
	集積共	集積共
屋上防水層	*****	*****
屋内防水層	*****	—
シーリング撤去		施工 B0-281119
m		
	単 価	備 考
集積共	*****	

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転				
撤去機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-031121	
運転日				
	単価		備考	
可搬式、スクューエンジン掛5.0m3	*****			
可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3	*****			
撤去機械運転(コンクリートカッタ)			施工 B0-038152	
運転日				
	単価		備考	
プレート径20cm	*****			
撤去機械運転(ベルトコンベヤ)			施工 B0-030111	
運転日				
	単価		備考	
エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm	*****			
撤去機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-181712	
運転日				
	単価		備考	
普通用	ディーゼル	2t積級	*****	
		4t積級	*****	
		10t積級	*****	
撤去機械運転(トラック)			施工 B0-181713	
運転日				
	単価		備考	
普通用 11t積	*****			

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホウ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	28.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	15.0km以下	*****	*****	*****
	24.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	16.0km以下	*****	*****	*****
	27.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	10.5km以下	*****	*****	*****
	14.5km以下	*****	*****	*****
	23.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	10.0km以下	*****	*****	*****
	13.0km以下	*****	*****	*****
	19.0km以下	*****	*****	*****
	35.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	27.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	9.5km以下	*****	*****	*****
	11.5km以下	*****	*****	*****
	15.5km以下	*****	*****	*****
	22.5km以下	*****	*****	*****
	49.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	14.0km以下	*****	*****	*****
	19.5km以下	*****	*****	*****
	31.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬				
撤去機械運搬(空気圧縮機)		施工 B0-281122		
		往復		
		単 価	備 考	
可搬式、スクレーピング掛		*****		

令和8年1月建築工事

建築工事(改修)／外壁改修		
施工数量調査(外壁改修)		施工 B0-181313
	m ²	
	単価	備考
タイル・モルタル塗替改修	*****	
打放し面・仕上塗材改修	*****	