

電気設備工事単価表（撤去）

（標準単価・市場単価・単位施工単価）

令和8年7月

佐賀県県土整備部建築住宅課

令和8年7月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配管工事／二種金属製可とう電線管		1
二種金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	E0-431114	1
電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類		2
1種金属線び(MM1)	E0-431471	2
1種金属線び(MM1)附属品	E0-431472	2
合成樹脂線び	E0-431491	2
ワイヤブ ロテクタ	E0-431492	2
電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vポリエチレンケーブル		3
600V CVTケーブル	E0-432233	3
電気設備工事／共通工事／配線工事／ボタン電話ケーブル		3
BTIEVケーブル	E0-432281	3
電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル		4
HPケーブル	E0-432266	4
電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル		5
AEケーブル	E0-432267	5
電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル		6
TKEVケーブル	E0-432265	6
電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル		7
CCP-Pケーブル	E0-432263	7
FCPEVケーブル	E0-432261	8
FCPEV-Sケーブル	E0-432262	9
電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル		9
UTPケーブル	E0-432289	9
電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル		9
同軸ケーブル	E0-432284	9
電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロホン用コード		10
MVVSケーブル	E0-432286	10

電気設備工事／共通工事／配管工事／二種金属製可とう電線管	
二種金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	
施工 E0-431114	
m	
	エキスパンション用等
(17)	*****
(24)	*****
(30)	*****
(38)	*****
(50)	*****
(63)	*****
(76)	*****
(83)	*****
(101)	*****

令和8年7月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類		
1種金属線び(MM1)		施工 E0-431471
m		
	単 価	備 考
A型(25.4mm)	*****	
B型(40.4mm)	*****	
C型(60.0mm)	*****	
1種金属線び(MM1)附属品		施工 E0-431472
個		
	コーナーボックス	
C型(60.0mm)	*****	
合成樹脂線び		施工 E0-431491
m		
	単 価	備 考
PR24	*****	
PR35A	*****	
PR35B	*****	
PR60	*****	
ワイヤプロテクタ		施工 E0-431492
m		
	単 価	備 考
1号	*****	
2号	*****	
3号	*****	
4号	*****	
5号	*****	
特5号	*****	

令和 8 年 7 月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vボリエチレンケーブル				
600V CVTケーブル			施工 E0-432233	
m				
	管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内	木造サドル・木造ステープル
14mm2	*****	*****	*****	*****
22mm2	*****	*****	*****	*****
38mm2	*****	*****	*****	*****
60mm2	*****	*****	*****	*****
100mm2	*****	*****	*****	*****
150mm2	*****	*****	*****	*****
200mm2	*****	*****	*****	*****
250mm2	*****	*****	*****	*****
325mm2	*****	*****	*****	*****
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2	*****	*****		
22mm2	*****	*****		
38mm2	*****	*****		
60mm2	*****	*****		
100mm2	*****	*****		
150mm2	*****	*****		
200mm2	*****	*****		
250mm2	*****	*****		
325mm2	*****	*****		
電気設備工事／共通工事／配線工事／ボタン電話ケーブル				
BTIEVケーブル			施工 E0-432281	
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0. 4mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0. 4mm-	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル				
HPケーブル		施工 E0-432266		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	40P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル				
AEケーブル		施工 E0-432267		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
0.9 mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****
1.2 mm-	7P	*****	*****	*****
	75P	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル				
TKEVケーブル		施工 E0-432265		
		m		
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.4 mm	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.4 mm	10P	*****	*****	*****
	20P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエチレンケーブ [°] ル				
CCP-Pケーブ [°] ル		施工 E0-432263		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビ [°] ット・トラフ内
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****
		木造サ [°] ル・木造ステーブ [°] ル	コンクリートサ [°] ル	FEP内 (PF・CD)
0.4 mm-	10P	*****	*****	*****
	30P	*****	*****	*****
	50P	*****	*****	*****
	100P	*****	*****	*****
	200P	*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
FCPEVケーブル		施工 E0-432261		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ヒット・トラフ内
0.65mm-	70P	*****	*****	*****
0.9 mm-	70P	*****	*****	*****
1.2 mm-	70P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	70P	*****	*****	*****
0.9 mm-	70P	*****	*****	*****
1.2 mm-	70P	*****	*****	*****

令和8年7月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル				
FCPEV-Sケーブル		施工 E0-432262		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
0.65mm-	70P	*****	*****	*****
0.9 mm-	70P	*****	*****	*****
1.2 mm-	70P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.65mm-	70P	*****	*****	*****
0.9 mm-	70P	*****	*****	*****
1.2 mm-	70P	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル				
UTPケーブル		施工 E0-432289		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
CAT5E	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6A	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
CAT5E	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
CAT6A	8P	*****	*****	*****
	12P	*****	*****	*****
	16P	*****	*****	*****
電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル				
同軸ケーブル		施工 E0-432284		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビット・トラフ内
5C-FB		*****	*****	*****
7C-FB		*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
5C-FB		*****	*****	*****
7C-FB		*****	*****	*****

令和 8 年 7 月電気設備工事（撤去）

電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロホン用コード				
MVVSケーブル		施工 E0-432286		
m				
		管内	ラック	二重天井・床内、ビッド・トラフ内
0.5 mm2-	4C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
1.25mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2.0mm2-	1C	*****	*****	*****
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)
0.5 mm2-	4C	*****	*****	*****
0.75mm2-	1C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
1.25mm2-	1C	*****	*****	*****
	2C	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****
	4C	*****	*****	*****
2.0mm2-	1C	*****	*****	*****