建築工事単価表

（標準単価・市場単価・単位施工単価）

令和８年10月

佐賀県県土整備部建築住宅課

共通資材

仮設材

ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

B0-011251 亀甲金網 1

建築工事

仮設

共通仮設

仮囲い・仮設鉄板・運搬

B0-131412 仮囲い 1
B0-131414 仮囲い運搬 1
B0-131431 仮設鉄板敷 1
B0-131697 仮設敷鉄板運搬 1

直接仮設

一般仮設

B0-132512 平遣方 1
B0-132513 隅遣方 2
B0-132511 遣方 3
B0-132514 墨出し 3
B0-132515 養生 4
B0-132531 整理清掃後片付け 4

足場

B0-131516 地足場 5
B0-131519 枠組本足場(手すり先行方式) 6
B0-131512 単管本足場 7
B0-131544 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 8
B0-131513 単管一本足場 8
B0-131514 単管抱足場 8
B0-131568 安全手すり(手すり先行方式) 9
B0-131565 安全手すり 9
B0-131532 登り桟橋 9
B0-134403 内部躯体足場 9
B0-131526 内部仕上足場 10
B0-134404 内部躯体足場(手すり先行方式) 11
B0-131527 内部仕上足場(手すり先行方式) 15
B0-131543 内部仕上足場(簡易型移動式足場) 18
B0-131541 内部階段仕上足場 18
B0-131542 ｼｬﾌﾄ内足場 19

災害防止・養生防護棚

B0-131538 金網張り 19
B0-131536 金網張り(水平張り) 19
B0-131537 金網式養生枠 20
B0-131553 安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) 20
B0-131561 養生ｼｰﾄ張り 21
B0-131562 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 22
B0-131571 防音ｼｰﾄ張り 23
B0-131566 小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ) 24
B0-131569 養生防護棚(直線部) 25
B0-131570 養生防護棚(ｺｰﾅｰ部) 26
B0-131577 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 26

仮設材運搬

B0-131660 仮設材運搬(地足場) 26
B0-131691 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) 26
B0-131662 仮設材運搬(単管本足場) 27
B0-131663 仮設材運搬(単管一本足場) 27
B0-131664 仮設材運搬(単管抱足場) 27
B0-131671 仮設材運搬(安全てすり) 27
B0-131693 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) 27
B0-131694 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) 27
B0-131696 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) ... 28
B0-131695 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) 28
B0-131684 仮設材運搬(内部階段仕上足場) 28
B0-131685 仮設材運搬(ｼｬﾌﾄ内足場) 28
B0-131672 仮設材運搬(養生防護棚) 28
B0-131669 仮設材運搬(登り桟橋) 28
B0-131686 仮設材運搬(金網式養生枠) 28
B0-131687 仮設材運搬(金網類) 28
B0-131688 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 28
B0-131689 仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ) 29
B0-131698 仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 29
B0-131699 仮設材運搬(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 29

事前調査

B0-131701 石綿含有建材の調査 29

仮設機械運転

B0-031011 仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ) 29

土工

B0-132233 根切り 29
B0-132251 埋戻し 29
B0-132612 積込み 29
B0-132623 建設発生土運搬 30
B0-032181 土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 33

市場単価

B0-432211 根切り 34
B0-432226 床付け 34
B0-432232 杭間ざらい 34
B0-432251 埋戻し(B種) 34
B0-432252 埋戻し(A種) 34
B0-432253 埋戻し(D種) 35
B0-432261 盛土(B種) 35
B0-432262 盛土(A種) 35
B0-432263 盛土(D種) 35
B0-432243 敷きならし 35
B0-432218 すきとり 35
B0-432219 積み込み 35
B0-432711 土工機械運搬 36

地業

B0-133261 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 36
B0-133264 杭頭処理(場所打杭用) 36
B0-133201 地業機械運転(空気圧縮機) 36
B0-133421 砂利地業 36
B0-133713 床下防湿層敷き 36
B0-132292 土間下断熱材敷き 37

鉄筋

B0-136232 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 37
B0-136223 梁貫通孔補強鉄筋組立 37
B0-136237 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 37
B0-136238 鉄筋現場加工 37
B0-136230 鉄筋組立 37
B0-136240 鉄筋現場加工･組立 37
B0-136239 梁貫通孔補強鉄筋現場加工 37

市場単価

B0-436221 鉄筋運搬費 38

単位施工単価

B0-436212 鉄筋加工組立 38
B0-436213 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付 38
B0-436252 鉄筋ｶﾞｽ圧接 38

ｺﾝｸﾘｰﾄ

市場単価

B0-434215 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 39
B0-434227 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 39
B0-434226 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 39

型枠

B0-134441 打放し面補修 39
B0-134442 ｺｰﾝ処理 40
B0-231052 耐震ｽﾘｯﾄ 40
B0-134432 型枠目地棒 40
B0-134462 ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1m当たり 40
B0-134463 ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり 41
B0-134464 ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間) 41

市場単価

B0-434421 型枠運搬費 41

単位施工単価

B0-434411 型枠 42

鉄骨

B0-137311 軽量鉄骨加工・組立 42
B0-137011 柱底均しﾓﾙﾀﾙ 42
B0-137081 鉄骨足場 43
B0-137251 鉄骨現場錆止め塗料塗り 43
B0-137421 普通ﾎﾞﾙﾄ締付 43
B0-135611 仮設材運搬(鉄骨足場) 43
B0-137613 鉄骨運搬 43

B0-135711 鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ) 44

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
B0-135311 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 44
B0-135341 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 44
B0-135412 防水立上り部(れんが押さえ) 44

防水
B0-231012 伸縮目地 44
B0-231013 成形緩衝材 44

市場単価
B0-531112 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 45
B0-531610 防水入隅処理 45
B0-531614 ｼｰﾘﾝｸﾞ 46

ﾀｲﾙ
B0-233224 床ﾀｲﾙ張り 46
B0-233225 床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) 47
B0-233254 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 47
B0-233245 内装壁ﾀｲﾙ張り 47
B0-233253 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 47
B0-233255 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) 47

木
間仕切軸組
B0-234312 間仕切軸組 48

床組及び床板張り
B0-234211 つか立床組 48
B0-234212 ころばし床組 48
B0-234221 畳下床板 48
B0-238236 縁甲板 48

壁下地組、下地板張り及び合板張り
B0-234313 胴縁 48
B0-234331 壁木ずり 48
B0-234321 壁下地板(ﾗｽ下地) 49
B0-234322 壁合板 49

天井下地組及び屋根下地板張り
B0-234411 天井下地 49
B0-234141 野地板 49

建具枠回り
B0-234731 額縁(窓出入口) 49
B0-234711 窓 枠(引違い) 49
B0-234721 出入口枠(片開き) 49
B0-234722 出入口枠(両開き) 50
B0-234723 出入口枠(欄間付片開き) 50
B0-234724 出入口枠(欄間付両開き) 50

幅木
B0-234651 幅木 50

屋根及びとい
B0-235838 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 51
B0-235841 鋼管とい 51
B0-235851 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい 52
B0-235854 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 52
B0-235842 鋼管とい掃除口 52
B0-235848 鋼管とい防露巻き 52
B0-235847 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) 52
B0-235846 鋼管とい塗装 53
B0-235871 塩ビ角樋 53
B0-235637 丸環 53

金属
金網類
B0-235066 下地ﾗｽ張り 53
B0-235271 溶接金網敷 53
B0-235272 溶接金網敷(排水溝) 53

軽量鉄骨下地材
B0-235492 天井ｲﾝｻｰﾄ 54

排水ふた
B0-235233 ﾄﾗﾌふた 54
B0-235817 排水ﾄﾗﾌふた 55
B0-235818 排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 55
B0-235816 ﾏﾝﾎｰﾙふた 55

B0-235828 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 56
B0-235833 鋳鉄製ますふた 56
B0-235834 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 56
B0-235835 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 57
B0-235837 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 58

点検口

B0-235241 床点検口 60
B0-235222 屋上点検口 60
B0-235432 天井点検口 60

手すり・金物

B0-235646 便所手すり 60

仕上・付属物

B0-235321 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 61
B0-235226 目地ｼﾞｮｲﾅｰ 61
B0-235341 壁見切縁 61
B0-235421 天井廻縁 61
B0-235422 下り壁見切縁 61

市場単価

B0-435313 軽量鉄骨壁下地 61
B0-435416 軽量鉄骨天井下地 62
B0-435417 軽量鉄骨下がり壁下地 62
B0-435493 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 62
B0-435315 軽量鉄骨壁開口部補強 63
B0-435441 軽量鉄骨天井開口部補強 63

左官

市場単価

B0-536213 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 64
B0-536632 笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 64
B0-536223 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 64
B0-536233 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 64
B0-536611 幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 64
B0-536261 くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り 65
B0-536613 ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 65
B0-536262 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り 65
B0-536313 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 65
B0-536314 柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り 65
B0-536315 梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536316 壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536317 柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536318 梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536633 水切りﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536631 笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536635 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 66
B0-536641 膳板ﾓﾙﾀﾙ塗り 67
B0-536651 窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り 67
B0-536634 手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 67
B0-536661 側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 67
B0-536674 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 67
B0-536675 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 67
B0-536510 防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ) 67
B0-536527 壁 下地調整塗材 68

仕上塗材仕上

B0-536513 外装薄塗材 E 68
B0-536516 可とう形外装薄塗材 E 68
B0-536517 防水形外装薄塗塗材 E 68
B0-536514 内装薄塗材 E 69
B0-536532 複層塗材 E 69
B0-536535 複層塗材 RE 69
B0-536533 複層塗材 Si 69
B0-536537 防水形複層塗材 E 70
B0-536506 下地調整費 70

建具

木製建具

B0-237141 片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 70
B0-237142 両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 70
B0-237143 便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 70
B0-237144 引違い戸 取付け 70
B0-237145 引違い窓 取付け 71
B0-237146 開き窓 取付け 71
B0-237147 回転窓 取付け 71
B0-237148 引違いふすま取付け 71
B0-237149 引違い障子取付け 71
B0-237140 片開きふすま取付け 71

B0-237151 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 71

ｶﾞﾗｽ

B0-238708 ｶﾞﾗｽ清掃 72

市場単価

B0-538731 型板ｶﾞﾗｽ 72
B0-538741 網入型板ｶﾞﾗｽ 72
B0-538711 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 73
B0-538743 網入磨き板ｶﾞﾗｽ 73
B0-538761 複層ｶﾞﾗｽ 74
B0-538774 強化ｶﾞﾗｽ 74
B0-238709 ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ) 75
B0-538710 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面) 75

塗装

市場単価

標仕仕様

錆止め塗装

B0-538812 錆止め塗料塗り 75

一般塗装

B0-538821 ＳＯＰ塗り 76
B0-538822 ＥＰ塗り 76
B0-538823 ＥＰ－Ｇ塗り 77
B0-538861 木部ＥＰ－Ｇ塗り 77
B0-538862 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り 78
B0-538863 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り 78
B0-538864 ＮＡＤ塗り 78
B0-538834 ＤＰ塗り 78
B0-538828 ＣＬ塗り(H31年仕様) 78
B0-538848 ＣＬ塗り(R4年仕様) 79
B0-538829 ＯＳ塗り 79
B0-538831 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下) 79
B0-538832 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下) 79
B0-538838 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様) 79
B0-538858 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様) 79
B0-538839 ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下) 80

素地ごしらえ

B0-538811 素地ごしらえ 80

改修標仕仕様

錆止め塗装

B0-581412 錆止め塗料塗り改修仕様 81

一般塗装

B0-581413 ＳＯＰ塗り改修仕様 82
B0-581414 ＥＰ塗り改修仕様 83
B0-581418 ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 84
B0-581419 木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 85
B0-581410 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 85
B0-581421 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 85
B0-581422 ＮＡＤ塗り改修仕様 85
B0-581433 ＣＬ塗り改修仕様(R4年仕様) 86
B0-581425 ＯＳ塗り改修仕様 86
B0-581427 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 86
B0-581428 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 86
B0-581439 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様(R4年仕様) 86
B0-581420 ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 86

下地調整

B0-581411 下地調整改修仕様 87

素地ごしらえ

B0-581432 素地ごしらえ改修仕様 88

内外装

床

B0-238261 織じゅうたん 88
B0-238264 ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ 88
B0-238263 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 88
B0-238269 下地ﾌｪﾙﾄ 88
B0-238111 畳敷き 89
B0-238231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 89
B0-238245 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 89
B0-238233 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 89
B0-238217 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 89

壁

B0-238381 壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 89

B0-238376 壁紙張り手間 90
B0-238375 壁紙素地ごしらえ 90
B0-238301 壁化粧ｼｰﾄ張り手間 90
B0-238302 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り 90

天井

B0-238481 天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 91
B0-238021 天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 91
B0-238402 天井化粧ｼｰﾄ張り手間 91

市場単価

床

B0-538213 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 91
B0-538214 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 92
B0-538225 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 92
B0-538226 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 92
B0-538264 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 92
B0-538611 ﾋﾞﾆﾙ幅木 92
B0-538612 階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 92

壁

B0-538311 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 93
B0-538316 壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) 93
B0-538312 壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 94
B0-538313 壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 94
B0-538314 壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 94
B0-538315 壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 95
B0-538331 壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 95

天井

B0-538412 天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 95
B0-538411 天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 96
B0-538413 天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 96
B0-538414 天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 96
B0-538415 天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 96
B0-538431 天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 97
B0-538418 天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) 97

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

B0-538301 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 97

仕上ﾕﾆｯﾄ

付属物

B0-235211 床目地棒 98
B0-235214 階段滑り止め 98
B0-235218 階段滑り止め埋込工法 98
B0-235212 くつずり 98
B0-235219 衝突防止表示 98

ｼｽﾃﾑ床材

B0-232293 誘導用及び注意喚起用床材 99

表示標識

B0-239601 室名札 99

厨房・洗面・便所

B0-239541 流し台 99
B0-239542 ｺﾝﾛ台 99
B0-239515 水切棚 99
B0-239514 吊戸棚 99

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

B0-239671 ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 100
B0-239686 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 100
B0-239687 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け 100
B0-235633 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 100

教育施設

B0-239631 掲示板 100

その他

B0-235839 床排水金具 100
B0-235652 旗竿受金物 101

門・囲障

B0-335161 樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型) 101

排水

B0-331093 縁石 101
B0-331002 V型側溝 101
B0-331092 街きょ 101
B0-335251 U形側溝RC蓋 102
B0-335263 U形側溝 102

分解施工単価

B0-331084 排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 102

B0-331085 排水ｺﾝｸﾘｰﾄ 102
B0-331086 排水鉄筋 103
B0-331087 排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 103

構内舗装

舗装

B0-134219 直接仮設(構内舗装) 103
B0-331111 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 103
B0-331112 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道 103
B0-331128 ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 104
B0-331114 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 104
B0-331191 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 104
B0-331193 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 104
B0-331194 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 104
B0-331195 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 105
B0-331212 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 105

分解施工単価

B0-051111 路床整正 105
B0-051112 路盤材敷きならし 105
B0-051113 路盤材締固め 105
B0-051117 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 106
B0-051115 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし 106
B0-051116 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め 106

目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等

B0-331051 ｴﾗｽﾀｲﾄ 106

その他

B0-134210 ｺﾝｸﾘｰﾄ 106
B0-134218 ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共) 107
B0-134216 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 107
B0-134251 砂利敷きB種厚60mm 107
B0-134252 砂利敷きB種路床整正別途 107

舗装機械運搬

B0-332716 舗装機械運搬(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 107
B0-332728 舗装機械運搬(振動ﾛｰﾗ) 107
B0-332727 舗装機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 107
B0-332726 舗装機械運搬(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) 107
B0-332747 舗装機械運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 107

舗装機械運転

B0-036161 舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 108
B0-036131 舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) 108
B0-036183 舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ) 108
B0-036182 舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 108
B0-036181 舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) 108
B0-036141 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ) 108
B0-036192 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 108
B0-036193 舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ) 108

植栽

B0-335472 植栽基盤整備 109
B0-335413 植付け(高木) 109
B0-335411 植付け(中低木) 109
B0-335453 植付け(地被類) 109
B0-335353 りゅうのひげ 110
B0-335354 笹 110
B0-335421 掘取り(中低木) 110
B0-335423 掘取り(高木) 110
B0-335431 幹巻き(高木) 110
B0-335441 支柱 111
B0-335451 芝張り 111
B0-339221 伐採 111
B0-339222 抜根 111
B0-339223 伐採抜根 112

植栽機械運搬

B0-335465 植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 112

植栽機械運転

B0-335461 植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 112
B0-335462 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) 112
B0-335463 植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ) 112
B0-039116 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) 112

建築工事(改修)

仮設

屋上防水改修

B0-181216 墨出し(屋上防水改修) 113
B0-181283 養生(屋上防水改修) 113
B0-181284 整理清掃後片付け(屋上防水改修) 113

外壁改修

B0-181215 墨出し(外壁改修) 113
B0-181285 養生(外壁改修) 113
B0-181286 整理清掃後片付け(外壁改修) 113
B0-181296 開口部養生(外壁改修) 113

内部改修

B0-181214 墨出し(内部改修) 114
B0-181281 養生(内部改修) 114
B0-181282 整理清掃後片付け(内部改修) 114
B0-181254 内部仕上足場(改修) 114
B0-181072 仮設間仕切り下地 114
B0-181071 仮設間仕切り 114
B0-181081 仮設間仕切り仕上材 115

仮設材運搬

B0-181611 仮設材運搬(仮設間仕切り) 115

仮設機械運転

B0-181711 改修機械運転(ﾄﾗｯｸ) 115

撤去

B0-184211 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 115
B0-185416 れんが撤去 115
B0-185417 CB撤去 115
B0-184243 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 116
B0-286242 目あらし 116
B0-286232 ｹﾚﾝ 116
B0-286251 床清掃 116
B0-286351 壁清掃 116
B0-339172 ｶｯﾀｰ入れ 116
B0-283211 床ﾀｲﾙ撤去 116
B0-286221 床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去 117
B0-288211 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 117
B0-288221 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 117
B0-288231 ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 117
B0-288232 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 117
B0-284031 土台撤去 117
B0-284213 床組撤去 118
B0-284216 床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 118
B0-284221 床下地板撤去 118
B0-284621 敷居撤去 118
B0-284622 鴨居撤去 118
B0-288271 畳撤去 118
B0-284611 柱撤去 119
B0-284041 頭押さえ撤去 119
B0-284651 木製幅木撤去 119
B0-288612 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 119
B0-283311 壁ﾀｲﾙ撤去 119
B0-286311 壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 119
B0-284322 壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 120
B0-284324 壁下地撤去 120
B0-288373 壁ｸﾛｽ撤去 120
B0-286411 天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 120
B0-284421 天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 120
B0-284422 天井下地撤去 120
B0-288473 天井ｸﾛｽ撤去 121
B0-287165 木製戸撤去 121
B0-287365 鋼製戸撤去 121
B0-287322 建具周囲はつり 121
B0-288711 ｶﾞﾗｽ撤去 121
B0-285221 床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去 121
B0-285431 天井点検口撤去 122
B0-285831 たてどい撤去 122
B0-389511 発生材積込み 122
B0-288503 既存塗膜除去 122
B0-281111 既存防水層撤去 122
B0-281119 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 122

撤去機械運転

B0-031121 撤去機械運転(空気圧縮機) 123
B0-038152 撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 123
B0-030111 撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ) 123
B0-181712 撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 123
B0-181713 撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ) 123

撤去材運搬
B0-281121 撤去材運搬 124
撤去機械運搬
B0-281122 撤去機械運搬(空気圧縮機) 127

外壁改修
B0-181313 施工数量調査(外壁改修) 128

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

亀甲金網　　材料 B0-011251

㎡

	単　価	備　考
供用1日損料	*****	

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬

仮囲い　　施工 B0-131412

m

					単　価	備　考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	*****	
		H=3.0m	-	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	*****	

仮囲い運搬　　施工 B0-131414

m

	単　価	備　考
H=2.0m	*****	
H=3.0m	*****	

仮設鉄板敷　　施工 B0-131431

㎡

				単　価	備　考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****	
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****	
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下	*****	
			6ヵ月以下	*****	
			12ヵ月以下	*****	
			24ヵ月以下	*****	
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
仮設敷鉄板運搬		㎡	*****	施工 B0-131697

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

平遣方		か所	*****	施工 B0-132512

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
隅遣方		か所	*****	施工 B0-132513

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

遣方　　施工 B0-132511

㎡

	単　　価	備　　考
一 般	*****	
複 雑	*****	
小規模	*****	

墨出し　　施工 B0-132514

㎡

		一 般	複 雑	小規模
－	－	*****	*****	*****
RC･SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

養生　　施工 B0-132515

㎡

		一 般	複 雑	小規模
－	－	*****	*****	*****
RC･SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

整理清掃後片付け　　施工 B0-132531

㎡

		一 般	複 雑	小規模
－	－	*****	*****	*****
RC･SRC造	地上階	*****	*****	*****
	地下階	*****	*****	*****
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	*****
	大規模ﾋﾟｯﾄ	*****	*****	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****
S造	地上階	*****	*****	*****
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	*****	*****	*****
	外部階段	*****	*****	*****
	外部廊下	*****	*****	*****
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	*****	*****	*****
	吹き抜け(柱･梁等有り)	*****	*****	*****
	吹き抜け(その他)	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／足場

地足場　　施工 B0-131516

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	*****	
供用1日賃料 修理費含む	*****	
基本料 修理費含む	*****	
RC造標準日数 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131519

㎡

				建枠 600×1700 布枠500×1枚	建枠 900×1700 布枠500+240
掛払い手間	**12m未満**	－	－	*****	*****
	22m未満	－	－	―	*****
	22m以上	－	－	―	*****
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	*****
	22m未満	－	－	―	*****
	22m以上	－	－	―	*****
基本料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	*****
	22m未満	－	－	―	*****
	22m以上	－	－	―	*****
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300㎡	*****	*****
			建築面積 450㎡	*****	*****
			建築面積 750㎡	*****	*****
			建築面積1,000㎡	*****	*****
			建築面積1,500㎡	*****	*****
			建築面積2,000㎡	*****	*****
			建築面積3,000㎡	*****	*****
		2階建	建築面積 300㎡	―	*****
			建築面積 450㎡	―	*****
			建築面積 750㎡	―	*****
			建築面積1,000㎡	―	*****
			建築面積1,500㎡	―	*****
			建築面積2,000㎡	―	*****
			建築面積3,000㎡	―	*****
		3階建	建築面積 300㎡	―	*****
			建築面積 450㎡	―	*****
			建築面積 750㎡	―	*****
			建築面積1,000㎡	―	*****
			建築面積1,500㎡	―	*****
			建築面積2,000㎡	―	*****
			建築面積3,000㎡	―	*****
	22m未満	4階建	建築面積 300㎡	―	*****
			建築面積 450㎡	―	*****
			建築面積 750㎡	―	*****
			建築面積1,000㎡	―	*****
			建築面積1,500㎡	―	*****
			建築面積2,000㎡	―	*****
			建築面積3,000㎡	―	*****
		5階建	建築面積 300㎡	―	*****
			建築面積 450㎡	―	*****
			建築面積 750㎡	―	*****
			建築面積1,000㎡	―	*****
			建築面積1,500㎡	―	*****
			建築面積2,000㎡	―	*****
			建築面積3,000㎡	―	*****

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式)

施工 B0-131519

㎡

				建枠1200×1700 布枠500×2枚	
掛払い手間	**12m未満**	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
基本料 修理費含む	12m未満	－	－	*****	
	22m未満	－	－	*****	
	22m以上	－	－	*****	
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300㎡	*****	
			建築面積 450㎡	*****	
			建築面積 750㎡	*****	
			建築面積1,000㎡	*****	
			建築面積1,500㎡	*****	
			建築面積2,000㎡	*****	
			建築面積3,000㎡	*****	
		7階建	建築面積 300㎡	*****	
			建築面積 450㎡	*****	
			建築面積 750㎡	*****	
			建築面積1,000㎡	*****	
			建築面積1,500㎡	*****	
			建築面積2,000㎡	*****	
			建築面積3,000㎡	*****	
		8階建	建築面積 300㎡	*****	
			建築面積 450㎡	*****	
			建築面積 750㎡	*****	
			建築面積1,000㎡	*****	
			建築面積1,500㎡	*****	
			建築面積2,000㎡	*****	
			建築面積3,000㎡	*****	

単管本足場

施工 B0-131512

㎡

			単　　価	備　　考
掛払い手間	**10m未満**	－	*****	
	20m未満	－	*****	
	20m以上	－	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	－	*****	
	20m未満	－	*****	
	20m以上	－	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	－	*****	
	20m未満	－	*****	
	20m以上	－	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　　施工 B0-131544

m

		単　価	備　考
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間	*****	
	供用1日賃料 修理費含む	*****	
	基本料 修理費含む	*****	

単管一本足場　　施工 B0-131513

㎡

			単　価	備　考
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	

単管抱足場　　施工 B0-131514

㎡

			単　価	備　考
掛払い手間	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	10m未満	-	*****	
	10～15m未満	-	*****	
	15～20m未満	-	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

安全手すり(手すり先行方式)　　施工 B0-131568

m

		枠組本足場用
掛払い手間	-	*****
供用1日賃料 修理費含む	-	*****
基本料 修理費含む	-	*****
RC造標準日数 修理費含む	建築面積　300㎡	*****
	建築面積　450㎡	*****
	建築面積　750㎡	*****
	建築面積1,000㎡	*****
	建築面積1,500㎡	*****
	建築面積2,000㎡	*****
	建築面積3,000㎡	*****

安全手すり　　施工 B0-131565

m

		単管本足場用
掛払い手間	-	*****
供用1日賃料 修理費含む	-	*****
基本料 修理費含む	-	*****
RC造標準日数 修理費含む	建築面積　300㎡	*****
	建築面積　450㎡	*****
	建築面積　750㎡	*****
	建築面積1,000㎡	*****
	建築面積1,500㎡	*****
	建築面積2,000㎡	*****
	建築面積3,000㎡	*****

登り桟橋　　施工 B0-131532

m

			単　価	備　考
単管本足場用	**掛払い手間**	-	*****	
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	
	基本料 修理費含む	-	*****	

内部躯体足場　　施工 B0-134403

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	**鉄筋･型枠足場**	**階高4.0m以下**	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m以下	-	*****	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m以下	-	*****	
			平家用	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場　　施工 B0-131526

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	**脚立足場**	**階高4.0m以下**	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	-	*****	
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	*****	
基本料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	**枠組棚足場**	**階高4.0m超5.0m未満**	**－**	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	－	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	－	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	－	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	－	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	－	*****	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	－	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	－	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	－	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	－	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	－	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	－	*****	
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)

施工 B0-131527

㎡

				単　　価	備　　考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	*****	
			転用数 1	*****	
			転用数 2	*****	
			転用数 3	*****	
			転用数 4	*****	
			転用数 5	*****	
			転用数 6	*****	
			転用数 7	*****	
			転用数 8	*****	
			転用数 9	*****	
			転用数10	*****	

内部仕上足場(簡易型移動式足場)

施工 B0-131543

㎡

		単　　価	備　　考
掛払い手間	階高4.0m超5.0m未満	*****	
	階高5.0m以上5.7m未満	*****	
	階高5.7m以上7.4m未満	*****	
	階高7.4m以上9.1m未満	*****	
供用1日賃料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	*****	
	階高5.0m以上5.7m未満	*****	
	階高5.7m以上7.4m未満	*****	
	階高7.4m以上9.1m未満	*****	
基本料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	*****	
	階高5.0m以上5.7m未満	*****	
	階高5.7m以上7.4m未満	*****	
	階高7.4m以上9.1m未満	*****	
RC造標準日数 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	*****	
	階高5.0m以上5.7m未満	*****	
	階高5.7m以上7.4m未満	*****	
	階高7.4m以上9.1m未満	*****	

内部階段仕上足場

施工 B0-131541

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	*****	
供用1日賃料 修理費含む	*****	
基本料 修理費含む	*****	
RC造標準日数 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｼｬﾌﾄ内足場　　施工 B0-131542

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	*****	
供用1日賃料 修理費含む	*****	
基本料 修理費含む	*****	
RC造標準日数 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網張り　　施工 B0-131538

㎡

		－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	－	*****	―	―	―
供用1日損料	－	*****	―	―	―
RC造標準日数	2階建	―	*****	*****	*****
	3階建	―	*****	*****	*****
	4階建	―	*****	*****	*****
	5階建	―	*****	*****	*****
	6階建	―	*****	*****	*****
	7階建	―	*****	*****	*****
	8階建	―	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数	**2階建**	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****

金網張り（水平張り）　　施工 B0-131536

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	*****	
供用1日損料	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網式養生枠

施工 B0-131537

㎡

		－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	**－**	*****	―	―	―
供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―	―
基本料 修理費含む	－	*****	―	―	―
RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****	*****
	3階建	―	*****	*****	*****
	4階建	―	*****	*****	*****
	5階建	―	*****	*****	*****
	6階建	―	*****	*****	*****
	7階建	―	*****	*****	*****
	8階建	―	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	**2階建**	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****

安全ﾈｯﾄ張り（水平張り）

施工 B0-131553

㎡

	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
掛払い手間	*****
供用1日賃料 修理費含む	*****
基本料 修理費含む	*****

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生ｼｰﾄ張り　　施工 B0-131561

㎡

			－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****
		3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****
		3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

メッシュシート張り　　施工 B0-131562

㎡

			－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****
		3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****
		3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

防音ｼｰﾄ張り　　施工 B0-131571

㎡

		－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	**－**	*****	―	―	―
供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―	―
基本料 修理費含む	－	*****	―	―	―
RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****	*****
	3階建	―	*****	*****	*****
	4階建	―	*****	*****	*****
	5階建	―	*****	*****	*****
	6階建	―	*****	*****	*****
	7階建	―	*****	*****	*****
	8階建	―	*****	*****	*****
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	**2階建**	*****	*****	*****	*****
	3階建	*****	*****	*****	*****
	4階建	*****	*****	*****	*****
	5階建	*****	*****	*****	*****
	6階建	*****	*****	*****	*****
	7階建	*****	*****	*****	*****
	8階建	*****	*****	*****	*****

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

小幅ﾈｯﾄ張り（層間塞ぎ）　　施工 B0-131566

m

			－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	―	*****	*****
		3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	*****
		3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	RC造標準日数 修理費含む	2階建	*****	*****	
		3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(直線部)　　施工 B0-131569

m

			－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	-	*****	―	―
	基本料 修理費含む	-	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(ｺｰﾅｰ部)　　施工 B0-131570

か所

			－	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	－	*****	―	―
	供用1日賃料 修理費含む	－	*****	―	―
	基本料 修理費含む	－	*****	―	―
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	―	*****	*****
		4階建	―	*****	*****
		5階建	―	*****	*****
		6階建	―	*****	*****
		7階建	―	*****	*****
		8階建	―	*****	*****
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	*****
		4階建	*****	*****	*****
		5階建	*****	*****	*****
		6階建	*****	*****	*****
		7階建	*****	*****	*****
		8階建	*****	*****	*****
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	*****	*****	
		4階建	*****	*****	
		5階建	*****	*****	
		6階建	*****	*****	
		7階建	*****	*****	
		8階建	*****	*****	

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り　　施工 B0-131577

㎡

		単　　価	備　　考
枠組本足場用	掛払い手間	*****	
	供用1日賃料 修理費含む	*****	
	基本料 修理費含む	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬 (地足場)		㎡	*****	施工 B0-131660

仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)　　施工 B0-131691

㎡

	単　　価	備　　考
建枠幅600	*****	
建枠幅900(二枚布)	*****	
建枠幅1200	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬 (単管本足場)		㎡	*****	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	*****	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		㎡	*****	施工 B0-131664

仮設材運搬(安全てすり)　　施工 B0-131671

m

	単　　価	備　　考
単管本足場用	*****	
枠組本足場用(手すり先行方式)	*****	

仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)　　施工 B0-131693

㎡

	単　　価	備　　考
4.0m超5.0m未満	*****	
5.0m以上5.7m未満	*****	
5.7m以上7.4m未満	*****	
7.4m以上9.1m未満	*****	
9.1m以上10.8m未満	*****	
10.8m以上12.5m未満	*****	

仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)　　施工 B0-131694

㎡

	単　　価	備　　考
平家建	*****	
2階建	*****	
3階建	*****	
4階建	*****	
5階建	*****	
6階建	*****	
7階建	*****	
8階建	*****	
9階建	*****	
10階建	*****	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)　施工 B0-131696

㎡

	単　価	備　考
4.0m超5.0m未満	*****	
5.0m以上5.7m未満	*****	
5.7m以上7.4m未満	*****	
7.4m以上9.1m未満	*****	
9.1m以上10.8m未満	*****	
10.8m以上12.5m未満	*****	

仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)　施工 B0-131695

㎡

	単　価	備　考
4.0m超5.0m未満(2段)	*****	
5.0m以上5.7m未満(3段)	*****	
5.7m以上7.4m未満(4段)	*****	
7.4m以上9.1m未満(5段)	*****	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	*****	施工 B0-131684
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		㎡	*****	施工 B0-131685

仮設材運搬(養生防護棚)　施工 B0-131672

m

	単　価	備　考
枠組本足場用	*****	

仮設材運搬(登り桟橋)　施工 B0-131669

m

	単　価	備　考
単管本足場用	*****	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡	*****	施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡	*****	施工 B0-131687
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	*****	施工 B0-131688

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		m	*****	施工 B0-131689
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	*****	施工 B0-131698
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		m^2	*****	施工 B0-131699

建築工事／仮設／直接仮設／事前調査

石綿含有建材の調査　　施工 B0-131701

回

	単　　価	備　　考
試料採取	*****	5検体程度まで

建築工事／仮設／仮設機械運転

仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-031011

運転日

		単　　価	備　　考
普通用	2t積	*****	
	4t積	*****	
	11t積	*****	

建築工事／土工

根切り　　施工 B0-132233

m3

			単　　価	備　　考
人力土工	-	-	*****	

埋戻し　　施工 B0-132251

m3

		-	A種（山砂の類）	D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）
人力土工	-	*****	*****	*****

積込み　　施工 B0-132612

m3

		単　　価	備　　考
人力土工	-	*****	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	－	－	*****	
	0.3km以下	*****	*****	－	
	0.5km以下	－	*****	－	
	1.0km以下	*****	－	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	－	*****	－	
	2.5km以下	*****	*****	*****	
	3.0km以下	*****	*****	－	
	3.5km以下	*****	－	*****	
	4.0km以下	－	*****	*****	
	4.5km以下	*****	－	－	
	5.0km以下	－	*****	*****	
	5.5km以下	*****	－	－	
	6.0km以下	－	－	*****	
	6.5km以下	－	*****	－	
	7.0km以下	*****	－	－	
	7.5km以下	－	－	*****	
	8.5km以下	－	*****	－	
	9.0km以下	*****	－	－	
	10.0km以下	－	－	*****	
	11.0km以下	－	*****	－	
	12.0km以下	*****	－	－	
	13.0km以下	－	－	*****	
	16.0km以下	－	*****	－	
	17.0km以下	*****	－	－	
	19.0km以下	－	－	*****	
	27.5km以下	－	*****	－	
	28.5km以下	*****	－	－	
	35.0km以下	－	－	*****	
	60.0km以下	*****	*****	*****	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	－	－	*****	
	0.3km以下	*****	*****	－	
	0.5km以下	－	*****	－	
	1.0km以下	*****	*****	*****	
	1.5km以下	*****	*****	*****	
	2.0km以下	－	*****	*****	
	2.5km以下	*****	*****	－	
	3.0km以下	*****	－	*****	
	3.5km以下	*****	*****	*****	
	4.5km以下	*****	*****	*****	
	5.0km以下	*****	－	－	
	5.5km以下	－	－	*****	
	6.0km以下	－	*****	－	
	6.5km以下	*****	－	－	
	7.0km以下	－	－	*****	
	8.0km以下	*****	*****	－	
	9.0km以下	－	－	*****	
	10.5km以下	－	*****	－	
	11.0km以下	*****	－	－	
	12.0km以下	－	－	*****	
	14.5km以下	－	*****	－	
	15.0km以下	*****	－	－	
	17.0km以下	－	－	*****	
	23.0km以下	－	*****	－	
	24.0km以下	*****	－	－	
	27.0km以下	－	－	*****	
	60.0km以下	*****	*****	*****	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	－	*****	*****	－
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	－	*****	*****	－
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	－	*****	－
	3.0km以下	－	*****	*****	－
	3.5km以下	*****	－	*****	*****
	4.0km以下	－	*****	－	－
	4.5km以下	*****	－	*****	*****
	5.5km以下	－	*****	－	*****
	6.0km以下	*****	－	*****	－
	6.5km以下	－	*****	－	－
	7.0km以下	－	－	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	－	－
	8.5km以下	－	－	*****	－
	9.5km以下	－	*****	－	*****
	10.0km以下	*****	－	*****	－
	11.5km以下	－	*****	－	－
	12.5km以下	－	－	*****	－
	13.0km以下	－	－	－	*****
	13.5km以下	*****	－	－	－
	15.5km以下	－	*****	－	－
	16.5km以下	－	－	*****	－
	19.5km以下	*****	－	－	*****
	22.5km以下	－	*****	－	－
	23.5km以下	－	－	*****	－
	37.5km以下	－	－	－	*****
	39.0km以下	*****	－	－	－
	49.5km以下	－	*****	－	－
	51.5km以下	－	－	*****	－
	60.0km以下	*****	*****	*****	*****

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	－	*****	*****	－
	0.5km以下	*****	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****	－
	2.0km以下	*****	*****	*****	*****
	2.5km以下	－	－	*****	－
	3.0km以下	*****	*****	*****	－
	3.5km以下	－	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	－	－	*****
	4.5km以下	－	－	*****	－
	5.0km以下	－	*****	－	*****
	5.5km以下	*****	－	*****	－
	6.0km以下	－	*****	－	－
	6.5km以下	－	－	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	－	－
	8.0km以下	－	－	*****	－
	8.5km以下	－	*****	－	*****
	9.0km以下	*****	－	－	－
	9.5km以下	－	－	*****	－
	11.0km以下	－	*****	－	－
	11.5km以下	－	－	*****	－
	12.0km以下	*****	－	－	*****
	14.0km以下	－	*****	－	－
	15.0km以下	－	－	*****	－
	17.0km以下	－	－	－	*****
	17.5km以下	*****	－	－	－
	19.5km以下	－	*****	－	－
	20.5km以下	－	－	*****	－
	28.0km以下	－	－	－	*****
	28.5km以下	*****	－	－	－
	31.5km以下	－	*****	－	－
	33.0km以下	－	－	*****	－
	60.0km以下	*****	*****	*****	*****

土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-032181

運転日

			単　　価	備　　考
普通用	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	*****	
		4t積級	*****	
		10t積級	*****	

建築工事／土工／市場単価

根切り　　施工 B0-432211

m3

		単　価	備　考
つぼ,布掘り	深さ2.5m程度	*****	
総掘り	法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	*****	
	自立山留め内	*****	
	山留め内・切梁	*****	
	切梁あり ｸﾗﾑｼｪﾙ使用	*****	
	山留め内・ｱﾝｶｰ ｸﾗﾑｼｪﾙ使用	*****	
小規模土工	-	*****	

床付け　　施工 B0-432226

㎡

	単　価	備　考
つぼ,布掘り	*****	
総掘り	*****	

杭間ざらい　　施工 B0-432232

本

	単　価	備　考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600mm	*****	

埋戻し(B種)　　施工 B0-432251

m3

		単　価	備　考
-	発生土	*****	
小規模土工	発生土	*****	

埋戻し(A種)　　施工 B0-432252

m3

		単　価	備　考
-	山砂の類	*****	
小規模土工	山砂の類	*****	

建築工事／土工／市場単価

埋戻し(D種)　　施工 B0-432253

m3

		単　価	備　考
-	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	*****	
小規模土工	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	*****	

盛土(B種)　　施工 B0-432261

m3

	単　価	備　考
発生土	*****	

盛土(A種)　　施工 B0-432262

m3

	単　価	備　考
山砂の類	*****	

盛土(D種)　　施工 B0-432263

m3

	単　価	備　考
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
敷きならし	締め固め共	m3	*****	施工 B0-432243

すきとり　　施工 B0-432218

m3

	単　価	備　考
積み込み共	*****	
H300程度		

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
積み込み		m3	*****	施工 B0-432219

建築工事／土工／市場単価

土工機械運搬　　施工 B0-432711

往復

		単　価	備　考
根切り、埋戻し	-	*****	
根切り、埋戻し(小規模土工)	-	*****	
根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用)	分解組立共	*****	

建築工事／地業

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理　　施工 B0-133261

か所

	単　価	備　考
杭径300	*****	
杭径350	*****	
杭径400	*****	
杭径450	*****	
杭径500	*****	
杭径600	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3	*****	施工 B0-133264

地業機械運転(空気圧縮機)　　施工 B0-133201

運転日

	単　価	備　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3	*****	

砂利地業　　施工 B0-133421

m3

	単　価	備　考
切込砂利	*****	
切込砕石	*****	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	

床下防湿層敷き　　施工 B0-133713

㎡

		単　価	備　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	厚0.15	*****	

建築工事／地業

土間下断熱材敷き　　施工 B0-132292

㎡

	2種bA	3種bA
厚さ25㎜	*****	*****
厚さ30㎜	－	*****
厚さ40㎜	－	*****
厚さ50㎜	*****	*****

建築工事／鉄筋

梁貫通孔補強鉄筋工場加工　　施工 B0-136232

t

	単　　価	備　　考
太物	*****	
細物	*****	

梁貫通孔補強鉄筋組立　　施工 B0-136223

t

	単　　価	備　　考
太物	*****	
細物	*****	

梁貫通孔補強鉄筋加工組立　　施工 B0-136237

t

	単　　価	備　　考
太物	*****	
細物	*****	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
鉄筋現場加工		t	*****	施工 B0-136238
鉄筋組立		t	*****	施工 B0-136230
鉄筋現場加工･組立		t	*****	施工 B0-136240

梁貫通孔補強鉄筋現場加工　　施工 B0-136239

t

	単　　価	備　　考
太物	*****	
細物	*****	

建築工事／鉄筋／市場単価

鉄筋運搬費　　施工 B0-436221

t

		単　価	備　考
4ｔ車	30km程度	*****	
10ｔ車	30km程度	*****	

建築工事／鉄筋／単位施工単価

鉄筋加工組立　　施工 B0-436212

t

			単　価	備　考
RCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
SRCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	*****	
S造	床版	-	*****	
小型構造物	-	-	*****	
耐震改修用	-	-	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付		t	*****	施工 B0-436213

鉄筋ｶﾞｽ圧接　　施工 B0-436252

か所

		単　価	備　考
D19	-D19	*****	
	-D22	*****	
D22	-D19	*****	
	-D22	*****	
	-D25	*****	
D25	-D22	*****	
	-D25	*****	
	-D29	*****	
D29	-D25	*****	
	-D29	*****	
	-D32	*****	
D32	-D29	*****	
	-D32	*****	

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／市場単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　　施工 B0-434215

m3

					-	圧送費、基本料別途
躯体	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	―	*****
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	―	*****
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	―	*****
基礎部	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	-	―	*****
		50～100m3/回	S15～S18	-	―	*****
		50m3/回未満	S15～S18	-	―	*****
土間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	*****
S造ｽﾗﾌﾞ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	*****
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	30m3/回程度	S15～S18	-	―	*****
	人力打設	-	S15～S18	-	*****	―
防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	*****
	人力打設	-	S15～S18	-	*****	―
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	-	*****	―
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	-	*****	―

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金　　施工 B0-434227

回

	単　　価	備　　考
100m3/回以上	*****	
50m3以上100m3/回未満	*****	
30m3以上 50m3/回未満	*****	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送　　施工 B0-434226

m3

		単　　価	備　　考
100m3/回以上	基本料金別途加算	*****	
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算	*****	

建築工事／型枠

打放し面補修　　施工 B0-134441

m²

		目違いばらい無	部分目違いばらい	全面目違いばらい
A 種	ｺｰﾝ処理	*****	―	―
B 種	ｺｰﾝ処理	―	*****	―
	ｺｰﾝ処理無	―	*****	―
C 種	ｺｰﾝ処理無	―	―	*****

建築工事／型枠

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｺｰﾝ処理		㎡	*****	施工 B0-134442

耐震ｽﾘｯﾄ　　施工 B0-231052

m

			垂直			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	*****	*****	*****	*****
	非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	*****	*****	*****	*****
			水平			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	*****	*****	*****	*****
	非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	*****	*****	*****	*****

型枠目地棒　　施工 B0-134432

m

			単　　価	備　　考
打継目地	幅20	×深さ20程度	*****	
化粧目地	幅20	×深さ10程度	*****	
水切目地	幅15	×深さ10程度	*****	
手間	-	-	*****	

ｽﾘｰﾌﾞ（材料費）1m当たり　　施工 B0-134462

m

	鋼管（白管）	紙ﾁｭｰﾌﾞ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）
32A	*****	―	―
40A	*****	―	*****
50A	*****	*****	*****
65A	*****	―	*****
75A	―	*****	*****
80A	*****	―	―
100A	*****	*****	*****
125A	*****	*****	*****
150A	*****	*****	*****
200A	*****	*****	*****
250A	*****	―	*****
300A	*****	―	*****
350A	―	―	*****
400A	―	―	*****
450A	―	―	*****
500A	―	―	*****
600A	―	―	*****

建築工事／型枠

ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり　　施工 B0-134463

個

			つめ(固定用金具)共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	*****	*****	*****
	100A	0.6t	*****	*****	*****
	200A	0.6t	*****	*****	*****
	300A	0.8t	*****	*****	*****

ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)　　施工 B0-134464

か所

	鋼管(白管)	紙ﾁｭｰﾌﾞ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	溶融亜鉛めっき鋼板
32A	*****	－	－	－
40A	*****	－	*****	－
50A	*****	*****	*****	*****
65A	*****	－	*****	－
75A	－	*****	*****	－
80A	*****	－	－	－
100A	*****	*****	*****	*****
125A	*****	*****	*****	－
150A	*****	*****	*****	－
200A	*****	*****	*****	*****
250A	*****	－	*****	－
300A	*****	－	*****	*****
350A	－	－	*****	－
400A	－	－	*****	－
450A	－	－	*****	－
500A	－	－	*****	－
600A	－	－	*****	－

建築工事／型枠／市場単価

型枠運搬費　　施工 B0-434421

m^2

		往復
4ｔ車	30km程度	*****
10ｔ車	30km程度	*****

建築工事／型枠／単位施工単価

型枠　　施工 B0-434411

㎡

				単　価	備　考
普通合板型枠	－	基礎部	－	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
	ﾗｰﾒﾝ構造	地上軸部	階高2.8m程度	*****	
			階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	－	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	－	*****	
		地上軸部	－	*****	
打放合板型枠A種	ﾗｰﾒﾝ構造	地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	－	*****	
		地上軸部	－	*****	
打放合板型枠B種	ﾗｰﾒﾝ構造	基礎部	－	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	－	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	－	*****	
		地上軸部	－	*****	
打放合板型枠C種	ﾗｰﾒﾝ構造	基礎部	－	*****	
		地下軸部	階高5.0m程度	*****	
		地上軸部	階高3.5～4.0m程度	*****	
	壁式構造	基礎部	－	*****	
		地上軸部	階高2.8m程度	*****	
	耐震改修用	地下軸部	－	*****	
		地上軸部	－	*****	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	－	－	*****	

建築工事／鉄骨

軽量鉄骨加工・組立　　施工 B0-137311

t

	一 般
	普通ﾎﾞﾙﾄ締共
母屋.胴縁の類	*****

柱底均しﾓﾙﾀﾙ　　施工 B0-137011

か所

		単　価	備　考
B 種	400角	*****	
	500角	*****	
	600角	*****	
	700角	*****	

建築工事／鉄骨

鉄骨足場　　施工 B0-137081

㎡

	単　　価	備　　考
単管吊り足場	*****	

鉄骨現場錆止め塗料塗り　　施工 B0-137251

t

	鉄鋼面
	工程B種
	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め
	1回目別途
一般 30㎡/t程度	*****
ﾗﾁｽ 45㎡/t程度	*****
軽量 60㎡/t程度	*****

普通ﾎﾞﾙﾄ締付　　施工 B0-137421

本

	施工手間
径 9～13	*****
径16～19	*****
径22～25	*****

仮設材運搬(鉄骨足場)　　施工 B0-135611

㎡

	単　　価	備　　考
1節	*****	
2節	*****	
3節	*****	
4節	*****	
5節	*****	

鉄骨運搬　　施工 B0-137613

t

	単　　価	備　　考
6t車	*****	
11t車	*****	

建築工事／鉄骨

鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-135711

運転日

		単　価	備　考
普通用	4t積	*****	
	6t積	*****	
	11t積	*****	

建築工事／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁　　施工 B0-135311

㎡

		内　壁	外　壁
空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16)	厚さ100㎜	*****	*****
	厚さ120㎜	*****	*****
	厚さ150㎜	*****	*****
	厚さ190㎜	*****	*****

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算　　施工 B0-135341

㎡

	単　価	備　考
片 面	*****	
両 面	*****	

防水立上り部(れんが押さえ)　　施工 B0-135412

㎡

		単　価	備　考
普通れんが	4種	*****	

建築工事／防水

伸縮目地　　施工 B0-231012

m

		付着層ﾀｲﾌﾟ	ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ
成形伸縮目地材	25×80	*****	*****

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
成形緩衝材		m	*****	施工 B0-231013

建築工事／防水／市場単価

アスファルト防水　　施工 B0-531112

㎡

				単　価	備　考
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポリスチレン3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポリスチレン3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポリスチレン3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポリスチレン3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
D-2(露出絶縁)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
E-1(屋内密着)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
E-2(屋内密着)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	

防水入隅処理　　施工 B0-531610

m

	単　価	備　考
コーナーキャント(既製品)	*****	

建築工事／防水／市場単価

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　施工 B0-531614

m

			単　価	備　考
一般部	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ張り　　施工 B0-233224

㎡

			100㎜角	150㎜角	200㎜角	300㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	敷きﾓﾙﾀﾙ共	敷きﾓﾙﾀﾙ共
一般床ﾀｲﾙ張	施工手間	-	*****	*****	—	—
	Ⅰ類	無ゆう	*****	*****	—	—
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張	施工手間	-	*****	—	—	—
	Ⅰ類	無ゆう	*****	—	—	—
大型床ﾀｲﾙ張	施工手間	-	—	—	*****	*****

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り)

施工 B0-233225

m

			100㎜角	150㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
段鼻	施工手間	-	*****	*****
垂れ付き段鼻	施工手間	-	*****	*****
	Ⅰ類	無ゆう	*****	*****

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

施工 B0-233254

㎡

				下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張	施工手間	-	25㎜角	*****
			50㎜角	*****

内装壁ﾀｲﾙ張り

施工 B0-233245

㎡

				ﾓﾙﾀﾙ面	ﾎﾞｰﾄﾞ面
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)	施工手間	-	100㎜角	*****	*****
	Ⅲ類	施ゆう	100㎜角	*****	*****
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)	施工手間	-	100㎜角	*****	*****
	Ⅲ類	施ゆう	100㎜角	*****	*****

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

施工 B0-233253

㎡

			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	*****	*****	—
	Ⅰ類	施ゆう	*****	*****	—
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	施工手間	-	—	—	*****

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物)

施工 B0-233255

m

				下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45	*****
			50二丁 曲がり(95+45)×45	*****
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	*****
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	*****
	Ⅰ類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45	*****
			50二丁 曲がり(95+45)×45	*****
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	*****
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	*****

建築工事／木／間仕切軸組

間仕切軸組　　施工 B0-234312

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

建築工事／木／床組及び床板張り

つか立床組　　施工 B0-234211

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ころばし床組	施工手間	㎡	*****	施工 B0-234212

畳下床板　　施工 B0-234221

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

縁甲板　　施工 B0-238236

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間 －　　－	*****	

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り

胴縁　　施工 B0-234313

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

壁木ずり　　施工 B0-234331

㎡

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り

壁下地板(ﾗｽ下地)　　施工 B0-234321

㎡

	単　価	備　考
施工手間	*****	

壁合板　　施工 B0-234322

㎡

	単　価	備　考
施工手間	*****	

建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り

天井下地　　施工 B0-234411

㎡

	単　価	備　考
施工手間 吊木共	*****	

野地板　　施工 B0-234141

㎡

		単　価	備　考
屋根面	施工手間	*****	

建築工事／木／建具枠回り

額縁(窓出入口)　　施工 B0-234731

m

	単　価	備　考
施工手間	*****	

窓 枠(引違い)　　施工 B0-234711

か所

	単　価	備　考
施工手間	*****	

出入口枠(片開き)　　施工 B0-234721

か所

	単　価	備　考
施工手間	*****	

建築工事／木／建具枠回り

出入口枠(両開き)　　施工 B0-234722

か所

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

出入口枠(欄間付片開き)　　施工 B0-234723

か所

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

出入口枠(欄間付両開き)　　施工 B0-234724

か所

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

建築工事／木／幅木

幅木　　施工 B0-234651

m

	単　　価	備　　考
施工手間	*****	

建築工事／屋根及びとい

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　　施工 B0-235838

か所

		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用
		－	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	－	*****	－	－	－
VP65（差込み式）	－	*****	－	－	－
VP75（差込み式）	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	*****
VP100(差込み式)	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	*****
VP125(差込み式)	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	－	－
VP150(差込み式)	－	*****	－	－	－
SGP 50A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	*****
SGP 65A	－	*****	－	－	－
SGP 80A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	*****
SGP 100A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	*****
SGP 125A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	－
SGP 150A	－	*****	－	－	－
	張掛け幅 100	－	*****	*****	－
		ﾊﾞﾙｺﾆｰ用			
		塗膜防水用			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	*****			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	*****			
SGP 50A	張掛け幅 100	*****			
SGP 80A	張掛け幅 100	*****			
SGP 100A	張掛け幅 100	*****			

鋼管とい　　施工 B0-235841

m

	単　　価	備　　考
径50	*****	
径65	*****	
径80	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	

建築工事／屋根及びとい

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい　　施工 B0-235851

m

	単　　価	備　　考
径50	*****	
径65	*****	
径75	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)　　施工 B0-235854

m

	単　　価	備　　考
径50	*****	
径65	*****	
径75	*****	
径100	*****	
径125	*****	

鋼管とい掃除口　　施工 B0-235842

か所

	床下掃除口	床上掃除口
径 80	*****	*****
径100	*****	*****

鋼管とい防露巻き　　施工 B0-235848

m

	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****
厨房･浴室内等	*****	*****	*****	*****	*****	*****

鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)　　施工 B0-235847

m

	単　　価	備　　考
径50	*****	
径65	*****	
径80	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	

建築工事／屋根及びとい

鋼管とい塗装

施工 B0-235846

m

	単　　価	備　　考
径50	*****	
径65	*****	
径80	*****	
径100	*****	
径125	*****	
径150	*****	

塩ビ角樋

施工 B0-235871

m

	単　　価	備　　考
120×120	*****	
150×150	*****	
200×165	*****	

丸環

施工 B0-235637

個

	単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ	*****	

建築工事／金属／金網類

下地ﾗｽ張り

施工 B0-235066

㎡

		壁
ﾒﾀﾙﾗｽ張り	平ﾗｽF500	*****

溶接金網敷

施工 B0-235271

㎡

	径4.0	径5.0	径6.0
100×100	*****	*****	*****
150×150	*****	*****	*****

溶接金網敷(排水溝)

施工 B0-235272

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製
径2.6 50×50 溝幅450	*****

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材

天井ｲﾝｻｰﾄ　　施工 B0-235492

㎡

	単　　価	備　　考
一般用	*****	
ﾃﾞｯｷ用	*****	

建築工事／金属／排水ふた

ﾄﾗﾌふた　　施工 B0-235233

m

			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程A	*****	—	*****	—	—
		EP-G 工程B	*****	—	*****	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程A	—	*****	—	*****	*****
		EP-G 工程B	—	*****	—	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた

排水ﾄﾗﾌふた

施工 B0-235817

m

		ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
		厚5.0	厚3.0
100以下	**ｱﾙﾐ製枠付**	*****	*****
150以下	ｱﾙﾐ製枠付	*****	*****
200以下	ｱﾙﾐ製枠付	*****	*****
250以下	ｱﾙﾐ製枠付	*****	*****
300以下	ｱﾙﾐ製枠付	－	*****

排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)

施工 B0-235818

m

		鋼製	ｽﾃﾝﾚｽ製
		歩行用	歩行用
100以下	**枠付**	*****	*****
150以下	枠付	－	*****
200以下	枠付	*****	*****
250以下	枠付	－	*****
300以下	枠付	*****	*****
350以下	枠付	－	*****
400以下	枠付	*****	*****
450以下	枠付	－	*****
500以下	枠付	*****	－

ﾏﾝﾎｰﾙふた

施工 B0-235816

か所

		内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
水封形	50KN(T-20)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)	50KN(T-20)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)	50KN(T-20)	－	－	－	*****	*****	*****
	15KN(T-6)	－	－	－	*****	*****	*****
	5KN(T-2)	－	－	－	*****	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた

施工 B0-235828

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	普通目	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	*****					
枠付	普通目	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					

鋳鉄製ますふた

施工 B0-235833

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	格子型	-	T-2(5KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6(15KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20(50KN)	*****	*****	*****	*****	*****	*****

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた

施工 B0-235834

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
枠付	30㎜@	平型	T-2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	*****					
枠付	30㎜@	平型	T-2	*****					
			T-6	*****					
			T-14	*****					
			T-20	*****					

建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235835

m

				－				
				－				
枠のみ取付手間	－	－	－	*****				
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	－	－	－	*****	－	－	－	－
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	－	－	－	－
			T-2	*****	－	－	－	－
			T-6	*****	－	－	－	－
			T-14	*****	－	－	－	－
			T-20	*****	－	－	－	－
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	*****	－	－	－	－
			T-2	*****	－	－	－	－
			T-6	*****	－	－	－	－
			T-14	*****	－	－	－	－
			T-20	*****	－	－	－	－
U字溝用	普通目	平型	歩行用	－	*****	*****	－	*****
			T-2	－	*****	*****	－	*****
			T-6	－	*****	*****	－	*****
			T-14	－	*****	*****	－	*****
かさあげ用	普通目	平型	T-2	－	－	*****	*****	－
			T-6	－	－	*****	*****	－
			T-14	－	－	*****	*****	－
			T-20	－	－	*****	*****	－

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235837

m

				－				
				－				
枠のみ取付手間	－	－	－	*****				
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	－	－	－	*****	*****	*****	*****	*****
側溝用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30㎜@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
横断用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****
	30㎜@	平型	歩行用	*****	*****	*****	*****	*****
			T-2	*****	*****	*****	*****	*****
			T-6	*****	*****	*****	*****	*****
			T-14	*****	*****	*****	*****	*****
			T-20	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235837

m

				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅450	180用	240用	300用	360用
枠無取付手間	-	-	-	*****	—	—	—	—
側溝用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
	30㎜@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
横断用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
	30㎜@	平型	歩行用	*****	—	—	—	—
			T-2	*****	—	—	—	—
			T-6	*****	—	—	—	—
			T-14	*****	—	—	—	—
			T-20	*****	—	—	—	—
U字溝用	15㎜@	平型	歩行用	—	*****	*****	*****	*****
			T-2	—	*****	*****	*****	*****
			T-6	—	*****	*****	*****	*****
			T-14	—	*****	*****	*****	*****
	30㎜@	平型	歩行用	—	*****	*****	*****	*****
			T-2	—	*****	*****	*****	*****
			T-6	—	*****	*****	*****	*****
			T-14	—	*****	*****	*****	*****
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				450用				
U字溝用	15㎜@	平型	歩行用	*****				
			T-2	*****				
			T-6	*****				
			T-14	*****				
	30㎜@	平型	歩行用	*****				
			T-2	*****				
			T-6	*****				
			T-14	*****				

建築工事／金属／点検口

床点検口　　施工 B0-235241

か所

					450角	600角
取付手間	-	-	-	-	*****	*****
屋内用	一般型貼物用	ｱﾙﾐ製枠	ｱﾙﾐ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	―	*****
			ｽﾃﾝﾚｽ目地	鍵無	*****	*****
	一般型充填用	ｱﾙﾐ製枠	ｱﾙﾐ目地	鍵無	*****	*****
				鍵有	―	*****
			ｽﾃﾝﾚｽ目地	鍵無	*****	*****

屋上点検口　　施工 B0-235222

か所

	ｽﾃﾝﾚｽ製	鋼 製
径550	*****	*****
径600	*****	―
500角	*****	*****

天井点検口　　施工 B0-235432

か所

		取付手間	一般ﾀｲﾌﾟ
		-	ｱﾙﾐ製
-	450角	*****	―
	600角	*****	―
内外枠共額縁	450角	―	*****
	600角	―	*****
内外枠共目地	450角	―	*****
	600角	―	*****

建築工事／金属／手すり・金物

便所手すり　　施工 B0-235646

か所

		樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)
固定手すり(L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26	*****	*****
固定手すり(I型)	6-22-6	*****	*****
可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)	6-23, 6-25-1, 6-26	*****	*****
小便器用手すり	6-28-1	*****	*****
洗面器用手すり	6-28-2	*****	*****

建築工事／金属／仕上・付属物

コーナービード　　施工 B0-235321

m

	モルタル用
塩ビ製	*****
ｱﾙﾐ製	*****

目地ジョイナー　　施工 B0-235226

m

		単　価	備　考
塩ビ製	ﾎﾞｰﾄﾞ用	*****	

壁見切縁　　施工 B0-235341

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	*****	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	*****	

天井廻縁　　施工 B0-235421

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	*****	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	*****	

下り壁見切縁　　施工 B0-235422

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	*****	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	*****	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨壁下地　　施工 B0-435313

m^2

		単　価	備　考
50形	**下地張りなし @300**	*****	
	下地張りあり @450	*****	
65形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	
90形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	
100形	下地張りなし @300	*****	
	下地張りあり @450	*****	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨天井下地　　施工 B0-435416

㎡

					単　価	備　考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	

軽量鉄骨下がり壁下地　　施工 B0-435417

m

		単　価	備　考
19形(屋内)	H300～500程度	*****	
25形(屋外)	H300～500程度	*****	

軽量鉄骨天井下地振止め補強加算　　施工 B0-435493

㎡

	単　価	備　考
ふところ高1.5～3.0m	*****	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨壁開口部補強　　施工 B0-435315

か所

			単　価	備　考
65形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	*****	
		1200×2000㎜程度	*****	
		1800×2000㎜程度	*****	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	*****	
		300× 600㎜程度	*****	
		450× 900㎜程度	*****	
90形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	*****	
		1200×2000㎜程度	*****	
		1800×2000㎜程度	*****	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	*****	
		300× 600㎜程度	*****	
		450× 900㎜程度	*****	
100形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	*****	
		1200×2000㎜程度	*****	
		1800×2000㎜程度	*****	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	*****	
		300× 600㎜程度	*****	
		450× 900㎜程度	*****	

軽量鉄骨天井開口部補強　　施工 B0-435441

か所

			単　価	備　考
19形(屋内)	150× 150㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300× 300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	450× 450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	600× 600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	900× 900㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	1300×1300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×1200㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×2500㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×3600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
25形(屋外)	150× 150㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300× 300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	450× 450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	600× 600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	900× 900㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	1300×1300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×1200㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×2500㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×3600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	*****	

建築工事／左官／市場単価

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　　施工 B0-536213

㎡

		単　価	備　考
金ごて	薄張物下地	*****	
	厚張物下地	*****	
	直均し仕上げ	*****	
	防水下地	*****	

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　　施工 B0-536632

m

		単　価	備　考
金ごて	幅300	*****	

床ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536223

㎡

			単　価	備　考
金ごて	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	*****	
	防水下地	厚15	*****	
木ごて	一般ﾀｲﾙ下地	厚37	*****	
	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚22	*****	

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536233

㎡

			単　価	備　考
金ごて	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	*****	

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536611

m

			単　価	備　考
金ごて	出幅木	高さ100	*****	
		高さ300	*****	
	目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共	高さ100	*****	

建築工事／左官／市場単価

くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536261

m

			単　価	備　考
金ごて	幅100	戸当り無	*****	
		戸当り有	*****	

ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536613

m

			単　価	備　考
金ごて	出幅木	高さ150	*****	

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536262

m

			単　価	備　考
金ごて	幅150	平部	*****	
		階段部	*****	

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536313

㎡

			単　価	備　考
金ごて	内壁	厚20	*****	
	内装ﾀｲﾙ接着張り下地	-	*****	
	外壁	厚25	*****	
木ごて	内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚15	*****	
	内壁小口ﾀｲﾙ下地	厚11	*****	
	内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地	-	*****	
	外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚20	*****	
	外壁小口ﾀｲﾙ下地	厚16	*****	
はけ引き	内壁	厚20	*****	
	外壁	厚25	*****	

柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536314

㎡

		単　価	備　考
金ごて	厚20	*****	

建築工事／左官／市場単価

梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536315

㎡

		単　価	備　考
金ごて	厚20	*****	

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536316

㎡

			単　価	備　考
金ごて	厚5	既調合品	*****	

柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536317

㎡

			単　価	備　考
金ごて	厚5	既調合品	*****	

梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536318

㎡

			単　価	備　考
金ごて	厚5	既調合品	*****	

水切りﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536633

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅200	*****	

笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536631

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅340	*****	

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536635

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅500	*****	

建築工事／左官／市場単価

膳板ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536641

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅150	*****	

窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536651

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅150	*****	

手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536634

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅200	*****	

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536661

m

		単　価	備　考
金ごて	糸幅200	*****	

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填　　施工 B0-536674

m

	単　価	備　考
内部建具	*****	

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填　　施工 B0-536675

m

	単　価	備　考
外部建具	*****	

防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)　　施工 B0-536510

m

		単　価	備　考
立上り入隅面取り	幅70㎜程度	*****	

建築工事／左官／市場単価

壁 下地調整塗材　　施工 B0-536527

㎡

	厚1～2㎜程度 こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ｺﾝｸﾘｰﾄ面
C-2	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

外装薄塗材 E　　施工 B0-536513

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	―	*****
下地調整費(屋内)共	―	*****
下地調整費別途	*****	*****

可とう形外装薄塗材 E　　施工 B0-536516

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	―	*****
下地調整費(屋内)共	―	*****
下地調整費別途	*****	*****

防水形外装薄塗塗材 E　　施工 B0-536517

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	―	*****
下地調整費(屋内)共	―	*****
下地調整費別途	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

内装薄塗材 E　　施工 B0-536514

㎡

	コンクリート面	ALCパネル面
	砂壁状じゅらく	砂壁状じゅらく
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	－	*****
下地調整費(屋内)共	－	*****
下地調整費別途	*****	*****

複層塗材 E　　施工 B0-536532

㎡

		コンクリート面			ALCパネル面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	**下地調整費(C-1)共**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E)共	－	－	－	*****	*****	*****
	下地調整費(屋内)共	－	－	－	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****

複層塗材 RE　　施工 B0-536535

㎡

		コンクリート面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	**下地調整費(C-1)共**	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****

複層塗材 Si　　施工 B0-536533

㎡

		コンクリート面			ALCパネル面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	**下地調整費(C-1)共**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E)共	－	－	－	*****	*****	*****
	下地調整費(屋内)共	－	－	－	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

防水形複層塗材 E　　施工 B0-536537

㎡

		コンクリート面			ALCパネル面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E)共	―	―	―	*****	*****	*****
	下地調整費(屋内)共	―	―	―	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****

下地調整費　　施工 B0-536506

㎡

		コンクリート面	ALCパネル面
屋内外	C-1	*****	―
屋外	C-1	―	*****
	E	―	*****
屋内	-	―	*****

建築工事／建具／木製建具

片開きフラッシュ戸取付け　　施工 B0-237141

か所

	単　　価	備　　考
W 800×H1800	*****	

両開きフラッシュ戸取付け　　施工 B0-237142

か所

	単　　価	備　　考
W1600×H1800	*****	

便所片開きフラッシュ戸取付け　　施工 B0-237143

か所

	単　　価	備　　考
W 600×H1800	*****	

引違い戸　取付け　　施工 B0-237144

か所

	単　　価	備　　考
W1700×H1800	*****	

建築工事／建具／木製建具

引違い窓　取付け　　施工 BO-237145

か所

	単　　価	備　　考
W1700×H1350	*****	

開き窓　取付け　　施工 BO-237146

か所

	単　　価	備　　考
W1500×H1200	*****	

回転窓　取付け　　施工 BO-237147

か所

	単　　価	備　　考
W 850×H 550	*****	

引違いふすま取付け　　施工 BO-237148

か所

	単　　価	備　　考
W1750×H1800	*****	

引違い障子取付け　　施工 BO-237149

か所

	単　　価	備　　考
W1750×H1800	*****	

片開きふすま取付け　　施工 BO-237140

か所

	単　　価	備　　考
W 900×H1800	*****	

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け　　施工 BO-237151

か所

	単　　価	備　　考
材工共	*****	

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	*****	施工 B0-238708

建築工事／建具／市場単価

型板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538731

㎡

		ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	*****	*****	*****	*****
		ｶﾞｽｹｯﾄ			
		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	*****	*****		

網入型板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538741

㎡

			ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	ひし	*****	*****	*****	*****
			ｶﾞｽｹｯﾄ			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	ひし	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価

フロート板ガラス　　施工 B0-538711

㎡

		ガラスとめ材別途		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	**特寸 2.18㎡以下**	*****	*****	*****	*****
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下	*****	*****	*****	*****
		ガスケット			
		清掃別途	清掃共		
厚さ3	**特寸 2.18㎡以下**	*****	*****		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下	*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下	*****	*****		

網入磨き板ガラス　　施工 B0-538743

㎡

			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	**特寸 2.18㎡以下**	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
			ガスケット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	**特寸 2.18㎡以下**	ひ し	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価

複層ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538761

㎡

		ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		ｶﾞｽｹｯﾄ			
		清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****		
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****		
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****		
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****		
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	*****	*****		
	特寸 4.0㎡以下	*****	*****		

強化ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538774

㎡

			ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 6㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 8㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
		4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 10㎜	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 12㎜	特寸	4.0㎡以下	*****	*****	*****	*****
			ｶﾞｽｹｯﾄ			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 6㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 8㎜	特寸	2.0㎡以下	*****	*****		
		4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 10㎜	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		
厚さ 12㎜	特寸	4.0㎡以下	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価

ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ)　　施工 B0-238709

㎡

	単　　価	備　　考
ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	*****	
ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	*****	
ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	*****	

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)　　施工 B0-538710

㎡

	ｼﾘｺﾝ
	1成分形
	SR-1
ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	*****
ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	*****
ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	*****

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り　　施工 B0-538812

㎡

					単　　価	備　　考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
			工場1回目	素地別途	*****	
				素地B種	*****	
				素地C種	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場2回目	1回目別途	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り　　施工 B0-538821

㎡

				単　価	備　考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋外)	*****	
			素地B種	*****	
	工程B種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋内)	*****	
			素地B種	*****	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	*****	
			錆止工程A塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	*****	
			錆止工程B塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	*****	
亜鉛めっき鋼面	－	塗料1種	錆止別途	*****	
鋼製建具面	－	塗料1種	錆止別途	*****	

ＥＰ塗り　　施工 B0-538822

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538823

㎡

			単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

木部ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538861

㎡

	単　　価	備　　考
素地別途	*****	
素地A種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538862

㎡

		－	現場2回目
		－	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内
		－	1回目別途
工程A種	錆止別途	*****	－
	錆止工程A種	－	*****
	錆止工程B種	－	*****
工程B種	錆止別途	*****	－
	錆止工程A種	－	*****
	錆止工程B種	－	*****

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538863

㎡

		－	現場2回目
		－	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
		－	1回目別途
鋼建面	錆止別途	*****	－
	錆止工程A種	－	*****

ＮＡＤ塗り　　施工 B0-538864

㎡

		素地別途	素地B種
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****

ＤＰ塗り　　施工 B0-538834

㎡

			単　　価	備　　考
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	

ＣＬ塗り(H31年仕様)　　施工 B0-538828

㎡

			単　　価	備　　考
木部	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り(R4年仕様)　　施工 B0-538848

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地別途	*****	
	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

ＯＳ塗り　　施工 B0-538829

㎡

		単　価	備　考
木部	素地B種	*****	

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-538831

m

			単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	*****	
	工程B種(屋内)	素地A種	*****	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	*****	

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-538832

m

		単　価	備　考
木部	素地A種	*****	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)　　施工 B0-538838

m

			単　価	備　考
木部	工程B種	素地B種	*****	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)　　施工 B0-538858

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地B種	*****	
	工程B種	素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＯＳ塗り（糸幅300㎜以下）　施工 B0-538839

m

		単　価	備　考
木部	素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ

素地ごしらえ　施工 B0-538811

㎡

		単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	*****	
	工程A種(屋内)	*****	
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	*****	
	工程B種	*****	
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
	付着物除去	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
鉄鋼面	工程B種	*****	
	工程C種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り改修仕様　　施工 B0-581412

㎡

					単　価	備　考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Cz種(水系さび止め)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Cz種(水系さび止め)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り改修仕様　　施工 B0-581413

㎡

					単　価	備　考
木部	工程A種	塗料1種	－	下地調整別途	*****	
	工程B種	塗料1種	－	下地調整別途	*****	
				下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	－	下地調整別途	*****	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
			錆止工程A塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	下地別途(新規面)	*****	
			錆止工程C塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	*****	
			錆止別途	下地調整別途	*****	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	*****	
			錆止別途	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ塗り改修仕様　　施工 B0-581414

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581418

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581419

㎡

		単　価	備　考
工程A種	**下地調整別途**	*****	
工程B種	下地調整別途	*****	
	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
工程C種	下地調整別途	*****	

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581410

㎡

					単　価	備　考
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整別途(新規面)	*****	
工程B種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整別途(新規面)	*****	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
工程C種	－	－	－	下地調整別途	*****	

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581421

㎡

					単　価	備　考
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	*****	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整別途(新規面)	*****	
工程B種	－	－	－	下地調整別途	*****	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整RB種(塗替え面)	*****	

ＮＡＤ塗り改修仕様　　施工 B0-581422

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種**	**下地調整別途**	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り改修仕様(R4年仕様)　施工 B0-581433

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整別途	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	

ＯＳ塗り改修仕様　施工 B0-581425

㎡

		単　価	備　考
木部	下地調整RB種(塗替え面)	*****	

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　施工 B0-581427

m

			単　価	備　考
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　施工 B0-581428

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様(R4年仕様)　施工 B0-581439

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　施工 B0-581420

m

		単　価	備　考
木部	下地調整RB種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整

下地調整改修仕様　　施工 B0-581411

㎡

		単　価	備　考
木部	RA種(塗替え面)	*****	
	RA種(塗替え面) ｾﾗｯｸﾆｽ	*****	
	RA種(塗替え面) 屋外	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
ﾓﾙﾀﾙ面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
	付着物除去	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ

素地ごしらえ改修仕様　　施工 B0-581432

㎡

		単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	*****	
	工程A種(屋内)	*****	
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	*****	
	工程B種	*****	
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
	付着物除去	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
鉄鋼面	工程B種	*****	
	工程C種	*****	

建築工事／内外装／床

織じゅうたん　　施工 B0-238261

㎡

		C 種	A,B種
ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法	敷き手間	*****	*****

ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ　　施工 B0-238264

㎡

		単　価	備　考
全面接着工法	敷き手間	*****	

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ　　施工 B0-238263

㎡

		単　価	備　考
厚さ6	敷き手間	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
下地ﾌｪﾙﾄ		㎡	*****	施工 B0-238269

建築工事／内外装／床

畳敷き　　施工 B0-238111

枚

				一畳	半畳
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
敷き手間	－	－	－	*****	*****

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り　　施工 B0-238231

㎡

		1 等
なら	厚さ15	*****

天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り　　施工 B0-238245

㎡

		かば	なら
A種	厚さ15	*****	*****
B種	厚さ12	*****	*****
C種	厚さ12	*****	*****

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　　施工 B0-238233

㎡

		単　　価	備　　考
なら	厚さ15	*****	

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-238217

㎡

	単　　価	備　　考
熱溶接加算　－　　－　　－	*****	

建築工事／内外装／壁

壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　　施工 B0-238381

㎡

	厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み	*****	*****	*****	*****
接 着	*****	*****	*****	*****

建築工事／内外装／壁

壁紙張り手間

施工 B0-238376

㎡

				壁	天井
織物、紙程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ﾓﾙﾀﾙ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	けいｶﾙ板面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ﾓﾙﾀﾙ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	けいｶﾙ板面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	素地B種	接着剤 2種1号	*****	*****
			接着剤 2種2号	*****	*****

壁紙素地ごしらえ

施工 B0-238375

㎡

			単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程B種	－	*****	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	－	*****	
けいｶﾙ板面	工程B種	－	*****	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程B種	－	*****	

壁化粧ｼｰﾄ張り手間

施工 B0-238301

㎡

	下地処理共
ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ	*****
ﾓﾙﾀﾙ、木部	*****
金属面	*****
金属製建具	*****

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り

施工 B0-238302

㎡

		ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共
32K	厚さ25㎜	*****
	厚さ50㎜	*****

建築工事／内外装／天井

天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　　施工 B0-238481

㎡

	打込み
厚さ25	*****
厚さ30	*****
厚さ40	*****
厚さ50	*****

天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み　　施工 B0-238021

㎡

		単　　価	備　　考
普通NW	厚15	*****	
	厚20	*****	
	厚25	*****	
	厚30	*****	
	厚40	*****	
	厚50	*****	
張り手間	－	*****	

天井化粧ｼｰﾄ張り手間　　施工 B0-238402

㎡

	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ	ﾓﾙﾀﾙ、木部	金属面
下地処理共	*****	*****	*****

建築工事／内外装／市場単価／床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-538213

㎡

					無 地	ﾏｰﾌﾞﾙ	柄
厚さ2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	－	*****	*****	―
				帯電防止	*****	―	―
				防滑仕様	*****	―	―
			突付け	－	*****	*****	―
				帯電防止	*****	―	―
				防滑仕様	*****	―	―
		多湿部	熱溶接工法	－	*****	*****	―
			突付け	－	*****	*****	―
厚さ2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	－	*****	*****	―
				帯電防止	*****	―	―
				防滑仕様	―	―	*****
			突付け	－	*****	*****	―
				帯電防止	*****	―	―
				防滑仕様	―	―	*****
		多湿部	熱溶接工法	－	*****	*****	―
			突付け	－	*****	*****	―

建築工事／内外装／市場単価／床

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　施工 B0-538214

㎡

	無 地		ﾏｰﾌﾞﾙ	
	厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0	厚さ2.5
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	*****	*****	*****	*****

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　施工 B0-538225

㎡

			厚さ2.0
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	一般床	－	*****
		帯電防止	*****
	多湿部	－	*****

階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　施工 B0-538226

㎡

	厚さ2.0
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	*****

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　施工 B0-538264

㎡

	単　　価	備　　考
総厚6.5 500角　1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	*****	

ﾋﾞﾆﾙ幅木　施工 B0-538611

m

	単　　価	備　　考
高さ60	*****	
高さ75	*****	
高さ100	*****	

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木　施工 B0-538612

m

		単　　価	備　　考
稲 妻	高さ60	*****	
	高さ75	*****	
	高さ100	*****	
ささら	高さ330	*****	

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　　施工 BO-538311

㎡

				－	下張GB-R	
				－	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－
厚12.5	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	－	*****
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	－	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	－	*****
			下地張り	*****	－	－
厚15.0	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	－
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	－	－
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－

壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L)　　施工 BO-538316

㎡

			－
			－
厚 9.5	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	下地張り	*****

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　　施工 BO-538312

㎡

				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－

壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)　　施工 BO-538313

㎡

					単　　価	備　　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製､木下地	突付け	*****	

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　　施工 BO-538314

㎡

				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	－	－
厚12.5	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			継目処理	*****	－	*****
			下地張り	*****	－	－
		RC､CB直張り	突付け	*****	－	*****
			突付けV目地	*****	－	－
			継目処理	*****	－	*****
			下地張り	*****	－	－

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)　　施工 BO-538315

㎡

				－	下張GB-F	
				－	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	*****	*****	－
			突付け	*****	*****	－
			下地張り	*****	－	－
厚21.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	*****	－	*****
			突付け	*****	－	*****
			下地張り	*****	－	－

壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り　　施工 BO-538331

㎡

				－	ｹｲｶﾙ板(0.8FK)	
				－	厚 8共	厚12共
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－
	厚 6	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－
	厚 8	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	*****	－
			目透かし	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－
	厚10	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	－
			目透かし	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－
	厚12	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	*****	－	*****
			目透かし	*****	－	－
			下地張り	*****	－	－

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　　施工 BO-538412

㎡

				単　　価	備　　考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	*****	
			目透かし	*****	
			継目処理	*****	
			下地張り	*****	
		化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	突付け	*****	

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　　施工 BO-538411

㎡

			単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	

天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)　　施工 BO-538413

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	*****	

天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　　施工 BO-538414

㎡

			単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	

天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)　　施工 BO-538415

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	突付け	*****	

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り　　施工 B0-538431

㎡

			単　価	備　考
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		下地張り	*****	
	厚 6	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		下地張り	*****	
	厚 8	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		下地張り	*****	
	厚10	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		下地張り	*****	
	厚12	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		下地張り	*****	

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)　　施工 B0-538418

㎡

				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
ﾌﾗｯﾄ	内部用	厚 9	不燃	*****	*****	*****	－
		厚12	不燃	*****	*****	*****	－
	外部用	厚 9	不燃	－	－	－	*****
		厚12	不燃	－	－	－	*****
凹凸	内部用	厚12	不燃	－	*****	*****	－
		厚15	不燃	－	*****	*****	－
		厚19	不燃	－	*****	*****	－
	外部用	厚12	不燃	－	－	－	*****
		厚15	不燃	－	－	－	*****

建築工事／内外装／市場単価／せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理　　施工 B0-538301

㎡

	単　価	備　考
継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	*****	
継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	*****	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／付属物

床目地棒　　施工 B0-235211

m

		単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	
黄銅製	3×9	*****	
	3×12	*****	
	4×12	*****	
	5×12	*****	
	6×15	*****	

階段滑り止め　　施工 B0-235214

m

		ｽﾃﾝﾚｽ製
ｴﾝﾄﾞ無し	幅35	*****
	幅40	*****

階段滑り止め埋込工法　　施工 B0-235218

m

		幅35
ｽﾃﾝﾚｽ製	ｴﾝﾄﾞ無し	*****
	ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共	*****
	ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共	*****

くつずり　　施工 B0-235212

m

		ｽﾃﾝﾚｽ製
厚さ2.0	幅40	*****

衝突防止表示　　施工 B0-235219

か所

	径30 両面
ｽﾃﾝﾚｽ製	*****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ｼｽﾃﾑ床材

誘導用及び注意喚起用床材　　施工 B0-232293

㎡

		点字ﾌﾞﾛｯｸ	点字ﾀｲﾙ
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	300×300 厚さ30	*****	－
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	300×300	*****	－
Ⅰ類 無ゆう	300角	－	*****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／表示標識

室名札　　施工 B0-239601

か所

				平付け型	持ち出し型
ｱｸﾘﾙ板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	*****	－
			300×60	*****	－
		8-43-2	250×50	－	*****
			300×60	－	*****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／厨房・洗面・便所

流し台　　施工 B0-239541

台

	単　　価	備　　考
幅1200	*****	
幅1500	*****	
幅1800	*****	

ｺﾝﾛ台　　施工 B0-239542

台

	単　　価	備　　考
幅600	*****	
幅700	*****	

水切棚　　施工 B0-239515

台

		単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	1200(1段)	*****	
	1200(2段)	*****	

吊戸棚　　施工 B0-239514

台

	単　　価	備　　考
幅900	*****	
幅1200	*****	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　施工 B0-239671

㎡

		ｱﾙﾐ製
ｽﾗｯﾄ幅25	横型ｷﾞｱ式	*****
	横型ｺｰﾄﾞ式	*****
	横型操作棒式	*****

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　施工 B0-239686

m

			ｽﾃﾝﾚｽ製	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製
紐引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****
手引き	引分け	重量用(10-90)	*****	*****
		軽量用(10-60)	*****	*****

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け　施工 B0-239687

㎡

	単　　価	備　　考
よこ型25-35㎜	*****	
たて型80-100㎜	*****	

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　施工 B0-235633

m

			ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り
ｱﾙﾐ製	ｼﾙﾊﾞｰ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	*****	*****	*****
	ﾎﾜｲﾄ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	*****	*****	*****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／教育施設

掲示板　施工 B0-239631

か所

		900×1800	900×1200	1200×3600
枠ｱﾙﾐ製	塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り	*****	*****	*****

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

床排水金具　施工 B0-235839

か所

	単　　価	備　　考
ﾏｯﾄ下　65φ　黄銅製ｸﾛﾑめっき	*****	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

旗竿受金物　　施工 B0-235652

組

			単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	壁 付	彫込み用	*****	
		ねじ止め用	*****	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／門・囲障

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)　　施工 B0-335161

m

	基礎なし 取付ｽﾘｰﾌﾞ共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	*****	*****	*****	*****
	独立基礎共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	*****	*****	*****	*****

建築工事／排水

縁石　　施工 B0-331093

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-7,9	*****	*****
9-11-8	*****	*****
9-11-10 ﾀｲﾌﾟ1	*****	*****
9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2	*****	*****
9-11-12	*****	*****

V型側溝　　施工 B0-331002

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-3	*****	*****

街きょ　　施工 B0-331092

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-4	*****	*****

建築工事／排水

U形側溝RC蓋　　施工 B0-335251

m

	1種
W=240	*****
W=300	*****
W=360	*****
W=450	*****

U形側溝　　施工 B0-335263

m

	-	現場打ち
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
150	*****	－
180	*****	－
240	*****	－
300A	*****	－
300B	*****	－
300C	*****	－
360A	*****	－
360B	*****	－
450	*****	－
600	*****	－
200×200	－	*****
200×250	－	*****
200×300	－	*****
250×250	－	*****
250×300	－	*****
250×350	－	*****
300×300	－	*****
300×350	－	*****
350×350	－	*****
350×400	－	*****

建築工事／排水／分解施工単価

排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-331084

m3

	単　　価	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	*****	

排水ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-331085

㎡

	単　　価	備　　考
こて押え	*****	

建築工事／排水／分解施工単価

排水鉄筋　　施工 B0-331086

t

		単　価	備　考
SD295	D10	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	*****	施工 B0-331087

建築工事／構内舗装／舗装

直接仮設 (構内舗装)		㎡	*****	施工 B0-134219

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　施工 B0-331111

㎡

			特に狭い場所 人力	500㎡未満	500-1000㎡未満	1000-2500㎡未満
A-5-10	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
A-5-15	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
A-5-20	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
A-5-25	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****	*****	*****	*****

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　歩道　　施工 B0-331112

㎡

			人 力
A-3-10	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	*****

建築工事／構内舗装／舗装

フィルター層用砂　　施工 B0-331128

㎡

	特に狭い場所 人力	500㎡未満	500～1000㎡未満	1000～2500㎡未満
厚さ5cm	*****	*****	*****	*****
厚さ10cm	*****	*****	*****	*****
厚さ15cm	*****	*****	*****	*****

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道　　施工 B0-331114

㎡

		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物・路盤材共	
		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
A-3-10-10	特に狭い場所 人力	*****	*****

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 B0-331191

㎡

		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材	*****	*****	*****
	再生材	*****	*****	*****
歩道用	新材	*****	*****	－
	再生材	*****	*****	－

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　　材料 B0-331193

㎡

		厚さ3cm	厚さ5cm
車道用	新材	*****	*****
	再生材	*****	*****
歩道用	新材	*****	－
	再生材	*****	－

細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　　材料 B0-331194

㎡

		厚さ3cm	厚さ5cm
車道用	新材	*****	*****
	再生材	*****	*****
歩道用	新材	*****	－
	再生材	*****	－

建築工事／構内舗装／舗装

プライムコート　　材料 B0-331195

㎡

	単　　価	備　　考
車道用	*****	
歩道用	*****	

コンクリート舗装　　施工 B0-331212

㎡

	特に狭い場所 人力	
	路盤材共	
	クラッシャラン	再生クラッシャラン
車道C-15-15(溶接金網共)	*****	*****
車道C-20-20(溶接金網共)	*****	*****
歩道C-7-10	*****	*****
歩道C-10-10(溶接金網共)	*****	*****

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

路床整正　　合成 B0-051111

㎡

	単　　価	備　　考
特に狭い場所 人力	*****	
500㎡未満	*****	
500～1000㎡未満	*****	
1000～2500㎡未満	*****	

路盤材敷きならし　　合成 B0-051112

㎡

	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500㎡未満	*****	*****	*****
500～1000㎡未満	*****	*****	*****
1000～2500㎡未満	*****	*****	*****

路盤材締固め　　合成 B0-051113

㎡

	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	*****	*****	*****
500㎡未満	*****	*****	*****
500～1000㎡未満	*****	*****	*****
1000～2500㎡未満	*****	*****	*****

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	*****	合成 B0-051117

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし　　合成 B0-051115

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ　3cm	特に狭い場所 人力	*****	
	500㎡未満	*****	
	500～1000㎡未満	*****	
	1000～2500㎡未満	*****	
厚さ　5cm	特に狭い場所 人力	*****	
	500㎡未満	*****	
	500～1000㎡未満	*****	
	1000～2500㎡未満	*****	

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め　　合成 B0-051116

㎡

	単　　価	備　　考
特に狭い場所 人力	*****	
500㎡未満	*****	
500～1000㎡未満	*****	
1000～2500㎡未満	*****	

建築工事／構内舗装／目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等

ｴﾗｽﾀｲﾄ　　施工 B0-331051

m

		施工費	材工共
厚さ25mm	幅150mm	*****	*****

建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-134210

㎡

				単　　価	備　　考
厚さ7cm	歩道用	18N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	*****	

建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共)　　施工 B0-134218

㎡

				単　価	備　考
厚さ10cm	歩道用	18N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm	*****	
厚さ15cm	車道用	24N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm	*****	
厚さ20cm	車道用	24N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm	*****	

ｺﾝｸﾘｰﾄ打込　　施工 B0-134216

㎡

	単　価	備　考
特に狭い場所 人力	*****	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
砂利敷きB種 厚60mm		㎡	*****	施工 B0-134251

砂利敷きB種路床整正別途　　施工 B0-134252

m3

	単　価	備　考
切込砂利	*****	
切込砕石	*****	
切込砂利、切込砕石	*****	

建築工事／構内舗装／舗装機械運搬

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
舗装機械運搬 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)		往復	*****	施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		往復	*****	施工 B0-332728
舗装機械運搬 (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)		往復	*****	施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)		往復	*****	施工 B0-332726
舗装機械運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)		往復	*****	施工 B0-332747

建築工事／構内舗装／舗装機械運転

舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)　施工 B0-036161

運転日

	単　価	備　考
油圧式･排出ｶﾞｽ対策型　3.1m級	*****	

舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ)　施工 B0-036131

運転日

	単　価	備　考
60～80kg	*****	

舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ)　施工 B0-036183

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　2.4～2.8t　搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型	*****	

舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)　施工 B0-036182

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　8～20t	*****	

舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)　施工 B0-036181

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　ﾏｶﾀﾞﾑ　10t	*****	

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ)　施工 B0-036141

運転日

	単　価	備　考
25L/min	*****	

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)　施工 B0-036192

運転日

	単　価	備　考
2.0～4.5m	*****	

舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ)　施工 B0-036193

運転日

	単　価	備　考
普通用　11t積	*****	

建築工事／植栽

植栽基盤整備　　施工 B0-335472

㎡

		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	*****	－	－
	有効土層 H=60cm	*****	－	－
	有効土層 H=80cm	*****	－	－
	有効土層 H=100cm	*****	－	－
B種	有効土層 H=30cm	*****	－	－
C種	有効土層 H=30cm	－	*****	*****
	有効土層 H=50cm	－	*****	*****
	有効土層 H=60cm	－	*****	*****
	有効土層 H=80cm	－	*****	*****
	有効土層 H=100cm	－	*****	*****
D種	有効土層 H=30cm	－	*****	*****
	有効土層 H=50cm	－	*****	*****
	有効土層 H=60cm	－	*****	*****
	有効土層 H=80cm	－	*****	*****
	有効土層 H=100cm	－	*****	*****

植付け(高木)　　施工 B0-335413

本

	単　　価	備　　考
幹周 15cm未満	*****	
幹周 15～25cm未満	*****	
幹周 25～40cm未満	*****	
幹周 40～60cm未満	*****	
幹周 60～90cm未満	*****	

植付け(中低木)　　施工 B0-335411

本

	単　　価	備　　考
樹高 50cm未満	*****	
樹高 50～100cm未満	*****	
樹高 100～200cm未満	*****	
樹高 200～300cm未満	*****	

植付け(地被類)　　施工 B0-335453

㎡

	単　　価	備　　考
りゅうのひげ類	*****	
笹類	*****	

建築工事／植栽

りゅうのひげ　　施工 B0-335353

㎡

	単　　価	備　　考
44株/㎡千鳥	*****	

笹　　施工 B0-335354

㎡

	単　　価	備　　考
44株/㎡千鳥	*****	

掘取り(中低木)　　施工 B0-335421

本

	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	*****	*****
樹高 50～100cm未満	*****	*****
樹高 100～200cm未満	*****	*****
樹高 200～300cm未満	*****	*****

掘取り(高木)　　施工 B0-335423

本

	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	*****	*****
幹周 15～25cm未満	*****	*****
幹周 25～40cm未満	*****	*****
幹周 40～60cm未満	*****	*****
幹周 60～90cm未満	*****	*****

幹巻き(高木)　　施工 B0-335431

本

	単　　価	備　　考
幹周 25～40cm未満	*****	
幹周 40～60cm未満	*****	
幹周 60～90cm未満	*****	

建築工事／植栽

支柱　　施工 B0-335441

本

	単　　価	備　　考
添え柱型 一本	*****	
竹布掛け	*****	
二脚鳥居（添木付）	*****	
二脚鳥居（添木無）	*****	
三脚鳥居	*****	
十字鳥居	*****	
二脚鳥居組合せ	*****	
八つ掛け 竹三本	*****	
八つ掛け 丸太L=4m	*****	
八つ掛け 丸太L=6～7m	*****	

芝張り　　施工 B0-335451

㎡

	目地張り	ベタ張り	
	－	－	芝ぐし共
こうらい芝	*****	*****	*****
野芝	*****	*****	*****

伐採　　施工 B0-339221

本

	人力	機械併用
幹周15㎝未満	*****	－
幹周15～25㎝未満	*****	－
幹周25～40㎝未満	－	*****
幹周40～60㎝未満	－	*****

抜根　　施工 B0-339222

本

	人力	機械併用
幹周15㎝未満	*****	－
幹周15～25㎝未満	*****	－
幹周25～40㎝未満	－	*****
幹周40～60㎝未満	－	*****

建築工事／植栽

伐採抜根　　施工 B0-339223

本

	人力	機械併用
幹周15cm未満	*****	－
幹周15～25cm未満	*****	－
幹周25～40cm未満	－	*****
幹周40～60cm未満	－	*****

建築工事／植栽／植栽機械運搬

植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-335465

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	*****	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	*****	

建築工事／植栽／植栽機械運転

植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-335461

運転日

			単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式	ｸﾛｰﾗ型	0.13m3	*****	
		0.28m3	*****	

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-335462

運転日

	単　価	備　考
ｸﾚｰﾝ装置付 4t級　　2.9t吊 －	*****	

植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ)　　施工 B0-335463

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型　　0.4m3	*****	

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-039116

運転日

	単　価	備　考
普通用 11t積	*****	

建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
墨出し (屋上防水改修)		㎡	*****	施工 B0-181216

養生(屋上防水改修)　　施工 B0-181283

㎡

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	*****	
露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	*****	

整理清掃後片付け(屋上防水改修)　　施工 B0-181284

㎡

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	*****	
露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	*****	

建築工事(改修)／仮設／外壁改修

墨出し(外壁改修)　　施工 B0-181215

㎡

	単　　価	備　　考
ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替等　一般	*****	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
養生(外壁改修)		㎡	*****	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		㎡	*****	施工 B0-181286

開口部養生(外壁改修)　　施工 B0-181296

㎡

	単　　価	備　　考
合板張り養生	*****	

建築工事(改修)／仮設／内部改修

墨出し(内部改修)　　施工 B0-181214

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	*****	
複合改修	*****	

養生(内部改修)　　施工 B0-181281

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	*****	
複合改修	*****	
塗装塗替え程度	*****	
搬出入路部分	*****	

整理清掃後片付け(内部改修)　　施工 B0-181282

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	*****	
複合改修	*****	
塗装塗替え程度	*****	
搬出入路部分	*****	

内部仕上足場(改修)　　施工 B0-181254

㎡

		一般	塗装塗替え程度	
		－	既存塗膜の除去有り	既存塗膜の除去無し
階高4.0m以下	**脚立足場**	*****	*****	*****

仮設間仕切り下地　　施工 B0-181072

㎡

	軽鉄下地	木下地
A種	*****	*****
B種	*****	*****

仮設間仕切り　　施工 B0-181071

㎡

		単　　価	備　　考
C種	**単管下地**	*****	

建築工事(改修)／仮設／内部改修

仮設間仕切り仕上材　　施工 B0-181081

㎡

	合板	石こうﾎﾞｰﾄﾞ
A種(両面)	*****	*****
B種(片面)	*****	*****

建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(仮設間仕切り)　　施工 B0-181611

㎡

	単　　価	備　　考
C種	*****	

建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転

改修機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181711

運転日

	単　　価	備　　考
普通用　4t積	*****	

建築工事(改修)／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　　施工 B0-184211

m3

	人力	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	*****	*****
無筋	*****	*****

れんが撤去　　施工 B0-185416

m3

	集積共
人力	*****
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	*****

CB撤去　　施工 B0-185417

m3

	集積共
人力	*****
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	*****

建築工事(改修)／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　　施工 B0-184243

㎡

	厚30㎜
	集積共
床	*****
壁	*****

目あらし　　施工 B0-286242

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面
床	*****
壁	*****

ｹﾚﾝ　　施工 B0-286232

㎡

	単　　価	備　　考
床	*****	
壁	*****	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
床清掃		㎡	*****	施工 B0-286251
壁清掃		㎡	*****	施工 B0-286351

ｶｯﾀｰ入れ　　施工 B0-339172

m

	厚さ20～30㎜
ﾓﾙﾀﾙ面	*****
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	*****

床ﾀｲﾙ撤去　　施工 B0-283211

㎡

	集積共
下地ﾓﾙﾀﾙ共	*****

建築工事(改修)／撤去

床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去　　施工 B0-286221

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去　　施工 B0-288211

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去　　施工 B0-288221

㎡

	集積共
一般	*****
石綿含有	*****

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去　　施工 B0-288231

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去　　施工 B0-288232

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

土台撤去　　施工 B0-284031

m

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去

床組撤去

施工 B0-284213

㎡

	集積共
つか立て	*****
ころばし	*****

床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去

施工 B0-284216

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

床下地板撤去

施工 B0-284221

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

敷居撤去

施工 B0-284621

本

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

鴨居撤去

施工 B0-284622

本

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

畳撤去

施工 B0-288271

枚

	集積共
一畳	*****
半畳	*****

建築工事(改修)／撤去

柱撤去

施工 B0-284611

本

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

頭押さえ撤去

施工 B0-284041

m

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

木製幅木撤去

施工 B0-284651

m

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去

施工 B0-288612

m

	集積共
一般	*****
石綿含有	*****

壁ﾀｲﾙ撤去

施工 B0-283311

㎡

	集積共
下地ﾓﾙﾀﾙ共	*****

壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去

施工 B0-286311

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去　施工 B0-284322

㎡

	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****

壁下地撤去　施工 B0-284324

㎡

	単　価	備　考
集積共	*****	

壁ｸﾛｽ撤去　施工 B0-288373

㎡

	単　価	備　考
集積共	*****	

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去　施工 B0-286411

㎡

	単　価	備　考
集積共	*****	

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去　施工 B0-284421

㎡

	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	*****	*****
二重張り	*****	*****

天井下地撤去　施工 B0-284422

㎡

	単　価	備　考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去

天井ｸﾛｽ撤去

施工 B0-288473

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

木製戸撤去

施工 B0-287165

㎡

	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****

鋼製戸撤去

施工 B0-287365

㎡

	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	*****	*****
両開き戸	*****	*****

建具周囲はつり

施工 B0-287322

m

	集積共
RC 15cm	*****
RC 20cm	*****

ｶﾞﾗｽ撤去

施工 B0-288711

㎡

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去

施工 B0-285221

か所

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去

天井点検口撤去　　施工 B0-285431

か所

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

たてどい撤去　　施工 B0-285831

m

	集積共
鋼管	*****
VP管	*****

発生材積込み　　施工 B0-389511

m3

	人力
ｺﾝｸﾘｰﾄ類	*****
ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類	*****

既存塗膜除去　　施工 B0-288503

㎡

	工程RA種	工程RB種
鉄面・亜鉛めっき面	*****	*****
ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面	*****	*****
木部・ﾎﾞｰﾄﾞ面	*****	*****

既存防水層撤去　　施工 B0-281111

㎡

	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層	ｼｰﾄ防水層
	集積共	集積共
屋上防水層	*****	*****
屋内防水層	*****	－

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　　施工 B0-281119

m

	単　　価	備　　考
集積共	*****	

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転

撤去機械運転(空気圧縮機)　　施工 B0-031121

運転日

	単　価	備　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3	*****	
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3	*****	

撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ)　　施工 B0-038152

運転日

	単　価	備　考
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm	*****	

撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ)　　施工 B0-030111

運転日

	単　価	備　考
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	*****	

撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181712

運転日

			単　価	備　考
普通用	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	*****	
		4t積級	*****	
		10t積級	*****	

撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181713

運転日

	単　価	備　考
普通用　11t積	*****	

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	28.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	15.0km以下	*****	*****	*****
	24.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		
		人力積込		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	16.0km以下	*****	*****	*****
	27.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	8.0km以下	*****	*****	*****
	10.5km以下	*****	*****	*****
	14.5km以下	*****	*****	*****
	23.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.5km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	10.0km以下	*****	*****	*****
	13.0km以下	*****	*****	*****
	19.0km以下	*****	*****	*****
	35.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.2km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	4.5km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	9.0km以下	*****	*****	*****
	12.0km以下	*****	*****	*****
	17.0km以下	*****	*****	*****
	27.0km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	4.0km以下	*****	*****	*****
	5.5km以下	*****	*****	*****
	6.5km以下	*****	*****	*****
	7.5km以下	*****	*****	*****
	9.5km以下	*****	*****	*****
	11.5km以下	*****	*****	*****
	15.5km以下	*****	*****	*****
	22.5km以下	*****	*****	*****
	49.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****
DID区間有り	0.3km以下	*****	*****	*****
	0.5km以下	*****	*****	*****
	1.0km以下	*****	*****	*****
	1.5km以下	*****	*****	*****
	2.0km以下	*****	*****	*****
	3.0km以下	*****	*****	*****
	3.5km以下	*****	*****	*****
	5.0km以下	*****	*****	*****
	6.0km以下	*****	*****	*****
	7.0km以下	*****	*****	*****
	8.5km以下	*****	*****	*****
	11.0km以下	*****	*****	*****
	14.0km以下	*****	*****	*****
	19.5km以下	*****	*****	*****
	31.5km以下	*****	*****	*****
	60.0km以下	*****	*****	*****

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬

撤去機械運搬(空気圧縮機)　　施工 B0-281122

往復

	単　　価	備　　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	*****	

建築工事(改修)／外壁改修

施工数量調査(外壁改修)　　施工 B0-181313

㎡

	単　　価	備　　考
ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	*****	
打放し面・仕上塗材改修	*****	