

令和8年度

佐賀県造林事業標準単価表

(令和8年度 第2期から適用)

# 令和8年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

## 労務単価

労務区分	R8.2期単価	R7.2期単価	対前比
特殊作業員	25,700	23,600	108.9%
普通作業員	20,700	19,800	104.5%
運転手(特殊)	31,200	28,600	109.1%

① **人工造林** (円/ha)

本数区分	適用本数(本)	標準単価(※苗木代除く)				
		(地拵有)			地拵無 (草払機使用なし)	枝条片付け (草払機使用なし)
		草地 (旧「再造林」等)	灌木地 (旧「林転・竹転」)	ササ地 (旧「林転・竹転」)		
1,500~1,999	1,500	546,470	546,470	518,250	166,820	279,020
2,000~2,499	2,000	601,330	601,330	573,110	221,680	333,880
2,500~2,999	2,500	658,440	658,440	630,220	278,790	390,980
3,000~3,499	3,000	713,300	713,300	685,080	333,650	445,840
3,500~3,999	3,500	768,160	768,160	739,940	388,510	500,710
4,000~	4,000	823,020	823,020	794,800	443,370	555,570
400~(センダン)	400	424,980	424,980	396,770	45,340	157,530

※適用本数400本については、センダんに限定する。

※「地拵有」は、植栽木を植栽する前に、草払機による草刈を実施した場合に適用し、現況の植生に応じて区分を選択する。

※「地拵無」は、植栽木を植栽する前に、草払機による草刈を行わない場合に適用する。

※「枝条片付け」は、植栽木を植栽する前に、草刈機による草刈をせず、枝条等の片付けが必要な場合に適用する。

② **人工造林(コンテナ苗)** (円/ha)

本数区分	適用本数(本)	標準単価(※苗木代除く)					
		草地(コンテナ) (地拵有)	地拵無(コンテナ)	灌木地(コンテナ) (地拵有)	ササ地(コンテナ) (地拵有)	再造林(コンテナ) (一貫作業システムに適用)	枝条片付(コンテナ) (草払機使用なし)
		(旧「再造林A」)	(旧「再造林B」)	(旧「林転・竹転」)	(旧「林転・竹転」)		
1,500~1,999	1,500	530,220	150,570	530,220	502,000	459,490	262,770
2,000~2,499	2,000	577,810	198,160	577,810	549,590	501,590	310,360
2,500~2,999	2,500	630,420	250,780	630,420	602,210	548,720	362,970
3,000~3,499	3,000	678,010	298,370	678,010	649,790	590,820	410,560

③ **樹下植栽** (円/ha)

本数区分	適用本数(本)	標準単価(※苗木代除く)
500~999	500	185,360
1,000~1,499	1,000	363,350
1,500~1,999	1,500	546,470
2,000~2,499	2,000	601,330

(円/ha)

芽かき(センダン)
49,300

※センダんに限定する。

④ **下刈** (円/ha)

全刈り(1回刈り)	189,300	
全刈り(2回刈り)	352,200	
筋刈り(1回刈り)	61,400	植栽列等に沿って刈り払いを行う場合に適用
筋刈り(2回刈り)	114,100	植栽列等に沿って刈り払いを行う場合に適用

⑤ **枝打ち** (円/ha)

枝打ち1A	136,300	枝打高1m以上、枝打高2m以上の枝打ちに適用。VI年齢級以下
枝打ち1B	219,800	枝打高1m以上、枝打高3m以上の枝打ちに適用。VI年齢級以下
枝打ち2A	253,400	枝打高2m以上、枝打高4m以上に適用(Ⅶ~Ⅹで間伐と一体的に実施)
枝打ち2B	282,100	枝打高3m以上、枝打高5m以上に適用(Ⅶ~Ⅹで間伐と一体的に実施)
枝打ち3A	253,400	枝打高2m以上、枝打高4m以上に適用(Ⅶ~Ⅹで更新伐と一体的に実施)
枝打ち3B	282,100	枝打高3m以上、枝打高5m以上に適用(Ⅶ~Ⅹで更新伐と一体的に実施)

⑥ **除伐** (円/ha)

除伐	195,000	不用木竹の除去に適用。刈り払い機
----	---------	------------------

⑦ **保育間伐** (円/ha)

保育間伐1	232,900	選木+伐倒等
保育間伐2	185,300	伐倒等

令和8年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

⑧-1 間伐(チェーンソー造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m <sup>3</sup> /ha)								
		伐捨間伐	1	2	3	4	5	6	7	8
		10未満	10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定性	①グラップル	234,900	302,500	370,200	437,800	498,400	560,200	622,100	684,000	745,800
	②グラップル・ウィンチ		310,400	385,900	461,400	529,900	599,600	669,300	739,000	808,800
	③スイングヤーダ		309,200	383,400	457,600	524,800	593,300	661,800	730,200	798,700
	④架線		343,900	452,900	561,800	599,300	686,400	773,500	860,600	947,700
列状	①グラップル		254,400	315,400	376,400	440,100	495,300	550,600	605,800	661,000
	②グラップル・ウィンチ		262,900	332,300	401,700	473,900	537,500	601,200	664,800	728,500
	③スイングヤーダ		267,700	341,900	416,100	493,100	561,500	630,000	698,500	766,900
	④架線		287,600	381,700	475,800	519,900	595,100	670,300	745,500	820,700

⑧-2 間伐(プロセッサ造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m <sup>3</sup> /ha)								
		伐捨間伐	1	2	3	4	5	6	7	8
		10未満	10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定性	①グラップル	234,900	293,400	351,800	410,300	484,800	543,200	601,700	660,100	718,600
	②グラップル・ウィンチ		301,300	367,600	433,900	516,300	582,600	648,900	715,200	781,500
	③スイングヤーダ		300,000	365,100	430,100	511,200	576,300	641,400	706,400	771,500
	④架線		334,700	434,500	534,300	585,700	669,400	753,100	836,800	920,500
列状	①グラップル		245,300	297,100	348,900	426,500	478,300	530,200	582,000	633,800
	②グラップル・ウィンチ		253,700	314,000	374,200	460,200	520,500	580,800	641,000	701,300
	③スイングヤーダ		258,500	323,600	388,600	479,400	544,500	609,600	674,600	739,700
	④架線		278,400	363,400	448,400	506,300	578,100	649,900	721,700	793,500

⑨-1 伐採経費 (円/ha)

作業	集材区分	搬出材積 (m <sup>3</sup> /ha)
		100m <sup>3</sup> /ha以上
伐倒、搬出集積	①グラップル	679,000
	②グラップル・ウィンチ	764,000
	③スイングヤーダ	812,000
	④架線	879,000

令和8年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

⑩-1 更新伐(チェーンソー造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m <sup>3</sup> /ha)							
		1 10以上20未満	2 20以上30未満	3 30以上40未満	4 40以上50未満	5 50以上60未満	6 60以上70未満	7 70以上80未満	8 80以上
定性	①グラップル	374,100	441,700	509,300	576,400	638,300	700,100	756,800	818,600
	②グラップル・ウィンチ	382,000	457,400	532,900	607,900	677,600	747,400	811,900	881,600
	③スイングヤーダ	380,700	454,900	529,100	602,900	671,400	739,800	803,100	871,500
	④架線	415,400	524,400	633,400	677,400	764,500	851,600	933,400	1,020,500
列状	①グラップル	269,800	330,800	391,700	458,400	513,600	568,800	624,100	679,300
	②グラップル・ウィンチ	278,200	347,600	417,000	492,100	555,800	619,400	683,100	746,800
	③スイングヤーダ	283,000	357,200	431,400	511,300	579,800	648,300	716,700	785,200
	④架線	302,900	397,000	491,200	538,200	613,400	688,600	763,800	839,000
帯状・群状	①グラップル	278,100	333,300	388,500	443,800	499,000	554,200	609,500	664,700
	②グラップル・ウィンチ	286,500	350,200	413,800	477,500	541,200	604,800	668,500	732,200
	③スイングヤーダ	291,300	359,800	428,200	496,700	565,200	633,600	702,100	770,600
	④架線	298,000	373,200	448,400	523,600	598,800	674,000	749,200	824,300

⑩-2 更新伐(プロセッサ造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m <sup>3</sup> /ha)							
		1 10以上20未満	2 20以上30未満	3 30以上40未満	4 40以上50未満	5 50以上60未満	6 60以上70未満	7 70以上80未満	8 80以上
定性	①グラップル	364,900	423,400	481,800	562,800	621,300	679,700	733,000	791,400
	②グラップル・ウィンチ	372,800	439,100	505,400	594,300	660,600	726,900	788,100	854,400
	③スイングヤーダ	371,500	436,600	501,700	589,300	654,300	719,400	779,300	844,300
	④架線	406,300	506,100	605,900	663,800	747,500	831,100	909,600	993,300
列状	①グラップル	260,600	312,400	364,300	444,800	496,600	548,400	600,200	652,100
	②グラップル・ウィンチ	269,000	329,300	389,600	478,500	538,800	599,000	659,300	719,500
	③スイングヤーダ	273,800	338,900	404,000	497,700	562,800	627,800	692,900	758,000
	④架線	293,800	378,700	463,700	524,600	596,400	668,200	739,900	811,700
帯状・群状	①グラップル	274,700	326,500	378,300	430,200	482,000	533,800	585,600	637,500
	②グラップル・ウィンチ	283,100	343,400	403,600	463,900	524,100	584,400	644,700	704,900
	③スイングヤーダ	287,900	353,000	418,000	483,100	548,200	613,200	678,300	743,300
	④架線	294,600	366,400	438,200	510,000	581,800	653,500	725,300	797,100

令和8年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

	R8. 2期単価	R7. 2期単価	差	
普通作業員	20,700	19,800	900	104.5%

単位：円/ha

適用規格			R8. 2期単価	R7. 2期単価	差			
被害木	搬出あり	整-A 災	~30m <sup>3</sup> /ha	314,300	305,300	9,000	102.9%	
		整-A 1	30~50m <sup>3</sup> /ha	839,600	815,600	24,000	102.9%	
		整-A 2	50~100m <sup>3</sup> /ha	1,573,700	1,528,700	45,000	102.9%	
		整-A 3	100~150m <sup>3</sup> /ha	2,622,100	2,547,200	74,900	102.9%	
		整-A 4	150~200m <sup>3</sup> /ha	2,847,700	2,778,600	69,100	102.5%	
		整-A 5	200~250m <sup>3</sup> /ha	3,090,800	3,026,800	64,000	102.1%	
		整-A 6	250~300m <sup>3</sup> /ha	3,470,000	3,405,200	64,800	101.9%	
		整-A 7	300~350m <sup>3</sup> /ha	3,649,500	3,533,800	115,700	103.3%	
		整-A 8	350~400m <sup>3</sup> /ha	3,776,300	3,661,800	114,500	103.1%	
	整-A 9	400m <sup>3</sup> /ha~	3,911,100	3,794,000	117,100	103.1%		
	整理	搬出なし	整-B 災	~30m <sup>3</sup> /ha	296,800	283,900	12,900	104.5%
			整-B 1	30~50m <sup>3</sup> /ha	793,100	758,600	34,500	104.5%
			整-B 2	50~100m <sup>3</sup> /ha	1,486,500	1,421,900	64,600	104.5%
			整-B 3	100~150m <sup>3</sup> /ha	2,476,900	2,369,200	107,700	104.5%
			整-B 4	150~200m <sup>3</sup> /ha	2,644,400	2,529,400	115,000	104.5%
			整-B 5	200~250m <sup>3</sup> /ha	2,829,400	2,706,400	123,000	104.5%
			整-B 6	250~300m <sup>3</sup> /ha	3,150,500	3,013,600	136,900	104.5%
			整-B 7	300~350m <sup>3</sup> /ha	3,272,000	3,129,700	142,300	104.5%
整-B 8			350~400m <sup>3</sup> /ha	3,340,700	3,195,500	145,200	104.5%	
整-B 9	400m <sup>3</sup> /ha~	3,446,400	3,296,600	149,800	104.5%			
倒木起こし	倒-1	引き起こしのみ 1.0m~ 支柱無、テープ無	76,300	72,900	3,400	104.7%		
	倒-2	1.0m~ 支柱有、テープ無	278,500	268,800	9,700	103.6%		
	倒-3	1.0m~1.5m未満 支柱無、テープ有	230,000	220,600	9,400	104.3%		
	倒-4	1.0m~1.5m未満 支柱有、テープ有	432,200	416,600	15,600	103.7%		
跡地造林	1,500本/ha	1,500~1,999	546,470	512,750	33,720	106.6%		
	2,000本/ha	2,000~2,499	601,330	564,590	36,740	106.5%		
	2,500本/ha	2,500~2,999	658,440	618,570	39,870	106.4%		
	3,000本/ha	3,000~3,499	713,300	670,410	42,890	106.4%		
	3,500本/ha	3,500~3,999	768,160	722,250	45,910	106.4%		
	4,000本/ha	4,000~	823,020	774,080	48,940	106.3%		

※「整-A 災」「整-B 災」は、森林災害復旧事業にのみ適用する。  
跡地造林は、人工造林の「草（かや等）・疎生」を適用。

令和8年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R8.2期単価	R7.2期単価	差	
	20,700	19,800	900	104.5%

1 <開設(新設・土工)>

(単位：円/m)

区 分		R8.2期単価	R7.2期単価	差	
Aタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 0°～25°未満	900	800	100	112.5%
Bタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	2,500	2,400	100	104.2%
Cタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 35°以上	3,000	3,000	0	100.0%
Dタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 0°～25°未満	900	900	0	100.0%
Eタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	2,400	2,300	100	104.3%
Fタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 35°以上	3,000	3,000	0	100.0%
Gタイプ	全幅3.0m 山腹横断勾配 0°～25°未満	1,300	1,200	100	108.3%
Hタイプ	全幅3.0m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	3,000	3,000	0	100.0%

令和8年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R8.2期単価	R7.2期単価	差	
	20,700	19,800	900	104.5%

2<開設(改築・土工)>

(単位：円/m)

区 分		R8.2期単価	R7.2期単価	差	
山腹横断勾配	タイプ				
A 25°未満	A-1.5-2.0	500	500	0	100.0%
	A-1.5-2.5	700	600	100	116.7%
	A-1.5-3.0	800	700	100	114.3%
	A-2.0-2.5	400	400	0	100.0%
	A-2.0-3.0	700	600	100	116.7%
	A-2.5-3.0	400	400	0	100.0%
B 25°以上 ~35°未満	B-1.5-2.0	1,100	1,100	0	100.0%
	B-1.5-2.5	1,500	1,400	100	107.1%
	B-1.5-3.0	2,100	2,000	100	105.0%
	B-2.0-2.5	800	800	0	100.0%
	B-2.0-3.0	1,600	1,500	100	106.7%
	B-2.5-3.0	800	800	0	100.0%
C 35°以上	C-1.5-2.0	1,400	1,400	0	100.0%
	C-1.5-2.5	1,300	1,300	0	100.0%
	C-2.0-2.5	1,200	1,100	100	109.1%

令和8年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R8.2期単価	R7.2期単価	差	
	20,700	19,800	900	104.5%

3 <改良>

(単位：円)

区 分	単位 数量	R8.2期単価	R7.2期単価	差	
①切土（地山、幅員2.5m未満）	1 m <sup>3</sup> 当たり	1,100	1,030	70	106.8%
②切土（地山、幅員2.5m以上）	1 m <sup>3</sup> 当たり	520	490	30	106.1%
③切土（ルズ、幅員2.5m未満）	1 m <sup>3</sup> 当たり	1,010	950	60	106.3%
④切土（ルズ、幅員2.5m以上）	1 m <sup>3</sup> 当たり	480	460	20	104.3%
⑤盛土（幅員2.5m未満）	1 m <sup>3</sup> 当たり	600	560	40	107.1%
⑥盛土（幅員2.5m以上）	1 m <sup>3</sup> 当たり	400	380	20	105.3%

4 <簡易構造物>

(単位：円)

区 分	単位 数量	R8.2期単価	R7.2期単価	差	
①敷砂利(t=10cm)、幅員2.5m【切込碎石】	1 m 当たり	1,620	1,530	90	105.9%
②敷砂利(t=10cm)、幅員3.0m【切込碎石】	1 m 当たり	1,980	1,870	110	105.9%
③敷砂利(t=10cm)、幅員2.5m【再生クラッシュC-40】	1 m 当たり	1,550	1,550	0	100.0%
④敷砂利(t=10cm)、幅員3.0m【再生クラッシュC-40】	1 m 当たり	1,890	1,890	0	100.0%
⑤コンクリート路面工(t=5cm)、幅員2.5m	1 m 当たり	3,000	3,000	0	100.0%
⑥コンクリート路面工(t=5cm)、幅員3.0m	1 m 当たり	3,000	3,000	0	100.0%
⑦簡易丸太組工	1 m <sup>2</sup> 当たり	1,540	1,470	70	104.8%
⑧石積工	1 m <sup>2</sup> 当たり	3,000	3,000	0	100.0%