

7佐工工第1号 佐賀工業高等学校全日制教室棟・体育館照明設備LED化工事に対する質問・回答書

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>1. 諸経費が一括計上となっておりますが、諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）の経費率を公表してください。</p> <p>2. 共通費の算出における実工期（月数）を公表してください。</p> <p>3. 共通費の算出については、佐賀県公共建築工事共通費積算基準の改修電気設備工事より、算出した金額でしょうか。</p> <p>4. 特殊単価の公表をお願いします。照明器具、照明器具支持材、足場、処分費 等</p> <p>5. 労務費（電工）の算出根拠を公表してください。</p> <p>6. アスベストの含有は無いかと考えるに宜しいでしょうか。また、含有調査・含有時の取り扱いについてご指示ください。</p> <p>7. 入札時に提出する工事費内訳書について、1枚目のみで良いか、明細全ての提出が必要かご指示ください。</p> <p>8. 内訳書で3階教材室の既設照明が直付と記載されていますが、取替え後の器具がW300と記載されているので、埋込器具ではないでしょうか</p>	<p>この度は、ご質問をいただき、ありがとうございます。ご質問いただきました事項につきまして、下記のとおり回答いたします。</p> <p>1. 公表しません。</p> <p>2. 共通費の算出に実工期を用いています。（見積を元に算出しています。）</p> <p>3. 見積を元に算出した金額です。</p> <p>4. 公表しません。</p> <p>5. 公表しません。</p> <p>6. 含有は無いかと考えていますが、施工前の事前調査の結果、変更が必要な場合は、設計変更協議の対象とします。</p> <p>7. 1枚目のみで結構です。</p> <p>8. 7月29日付けで掲載いたしました工事内訳書の記載に誤りがありました。申し訳ございません。つきましては、令和7年8月5日に修正した工事内訳書を改めて掲載してまいりますので、今後は、修正版をご確認のうえ、入札に参加くださいますようお願い申し上げます。</p>